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1.  Sugerimos as seguintes alteragbes negritadas a minuta do Contrato,
ANEXO Il

ITEM 5.1

. Sugerimos que o item 5.1 do Contrato, ANEXO IlI, tenha a seguinte
redacao:

“5.1. A CONCESSAO PATROCINADA tem por objeto a exploracédo da
rodovia, assim considerada, para os fins deste contrato, como a Rodovia
MG — 050, Trecho entroncamento BR 262 (Juatuba) — Itauna — Divindpolis
— Formiga — Piumhi — Passos — Sao Sebastido do Paraiso, e o Trecho Sao
Sebastido do Paraiso — Divisa MG/SP da Rodovia BR-265, mediante a
prestacdo do servigo pela Concessionaria, compreendendo, nos termos
deste Contrato:

| — a execugédo e a gestdo dos SERVICOS DELEGADOS;

Il — 0 apoio na execug¢ao dos SERVICOS DELEGADOS;

[l — a gestéao e supervisdo dos SERVICOS DELEGADOS.”

Resposta:

A redacao continua conforme consta no Edital.

2. ITEM22.2.1

. Sugerimos que o item 22.2.1 do Contrato. ANEXO II, tenha a seguinte
redacao:

“22.2.1. A Concessionaria é responsavel pela manutencao, em bom estado
de conservacado e funcionamento, dos equipamentos de monitoramento
ambiental, dos dispositivos de conservacao da natureza e dos sistemas de
protecdo contra ruido, envidando-se esfor¢cos para conter qualquer
contaminagao do meio ambiente, conforme citado no Plano de Gestao
Ambiental.”

Resposta:

Nao. A redacao continua conforme consta no Edital.

3. ITEM 22.14

. Sugerimos que o item 22.14 do Contrato, ANEXO II, tenha a seguinte
redacao:

“22.14. Cabera a Concessionaria disponibilizar sistema de comunicagao
com o usuario, que sera estabelecido através da implantacdo de telefonia
com discagem direta gratuita (DDG-0800) e solicitar as operadoras de
telefonia mével celular da regido para que estas disponibilizem os
servicos de telefonia movel ao longo da rodovia, conforme previsto no
Anexo VI do Edital.”

Resposta:

Nao. A redacao continua conforme consta no Edital.
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ITEM 24.3

. Sugerimos que o item 24.3 do Contrato, ANEXO Il, tenha a seguinte
redacao:

“24.3. O estabelecimento do tracado das INTERVENCOES
OBRIGATORIAS e da OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE
CAPACIDADE, a localizagdo das AREAS DE SERVICO e pracas de
pedagio, e a instalacdo dos sistemas de contagem e classificacdo de
trafego deverdo ser objeto de pormenorizada justificagdo nos estudos e
projetos, e levardo em conta os estudos de carater urbanistico e de
desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou
regides abrangidas nas zonas em que esse tragado se desenvolvera.”

Foi suprimido o texto: “homeadamente os planos diretores municipais e os
planos e licengas ambientais correspondentes.”

Faz-se necessaria tal alteracdo, considerando-se que a maioria absoluta
dos Municipios por onde passa a rodovia ndo tem plano diretor, porque
estes entes Federativos somente serdo obrigados a elaborar tais planos a
partir de outubro de 2006, mesmo assim naqueles Municipios com mais de
20 (vinte) mil habitantes ou que fagam parte de regides metropolitanas.
Resposta:

A redacgdo continua conforme consta no Edital; deverdo ser considerados
os planos diretores ja elaborados pelos municipios.

ITEM 29.4.1

. Sugerimos a criagao do item 29.4.1 do Contrato, ANEXO II, nos seguintes
termos:

“29.4.1. Na ocorréncia de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser
levado em conta o fato e/ou somatorio dos fatos que |lhe deram
causa.”

Resposta:

N&o considerada a sugestdo; esta fase € de esclarecimento do Edital
quanto as duvidas para apresentacao das propostas.

ITEM 30

Entendemos que o item 30 do Contrato, ANEXO |l deveria se chamar:
“CLAUSULA 30 — DO RISCO DO VOLUOME DE TRAFEGO NA
RODOVIA (INCLUINDO OS BLOQUEIOS DE ROTA DE FUGA)’,
COMPATIBILIZANDO COM A MESMA SUGESTAO DE ALTERACAO
FEITA AO Edital.

. Sugerimos que o item 30.1 do Contrato, ANEXO II, tenha a seguinte
redacao:
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“30.1. Os riscos relacionados a demanda de trafego na rodovia, incluindo
os bloqueios de rota de fuga, em relagdo ao volume projetado no estudo
de trafego do DER/MG constante do ANEXO XVI do Edital, serdo
compartilhados entre as partes, conforme previsto nesta clausula, na
proporcao de 50% (cinqlenta por cento) para a Concessionaria e de 50%
(cinqienta por cento) para o DER/MG, com as eventuais alteracdes
decorrentes da aplicagao do disposto na Clausula 60”.

. Sugerimos que o item 30.1.1 do Contrato, ANEXO II, tenha a seguinte
redacao:

“30.1.1. As consequéncias do compartilhamento do risco da demanda de
trafego, incluindo os bloqueios de rota de fuga, serdo considerados para
efeito do equlibrio econémico-financeiro do Contrato, competindo a
Concessionaria a correta avaliacdo do possivel impacto das variagdes
verificadas sobre a exploragcdo do sistema rodoviario, e a demonstragao
dos seus efeitos.”

. Sugerimos que o item 30.1.2 do Contrato, ANEXO II, tenha a seguinte
redacao:

“30.1.2. As variagdes de receita de pedagio, incluindo os bloqueios de
rota de fuga, serdo apuradas a cada periodo de 12 (doze) meses e
utilizardo dados histéricos acumulados, desde o inicio da cobrangca do
pedagio, até a data da apuragao anual das variagbes do volume de trafego
e, consequentemente, da receita de pedagio, compensados os valores
anteriormente acertados entre as partes.”

Resposta:

As redacodes dos itens 30.1, 30.1.1 e 30.1.2 do Anexo ll, continuam com as
mesmas redacdes do Edital.

7. ITEM 33.4.1

. Sugerimos que o item 33.4.1 do Contrato, ANEXO II, tenha a seguinte
redacao:

“33.4.1. O conteudo do QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
podera ser revisto pelo DER/MG, em conjunto com a Concessionaria, na
ocorréncia das seguintes hipoteses:”

Resposta:

Mantida a redacao do Edital.

8. ITEM 33.4.2

. Sugerimos a criagao do item 33.4.2 do Contrato, ANEXO IlI, nos seguintes
termos:
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“33.4.2. Caso a revisdao do conteudo do QID provoque algum
desequilibrio econbémico-financeiro, o Contrato devera ser
reequilibrado nos termos da Clausula 29 deste instrumento”.

Resposta:
Nao considerada a sugestao.

9. ITEM 39.6.1.2

. Em virtude da alteragao acima sugerida ao item 30 da minuta do Contrato,
entendemos que o item 39.6.1.2 da Minuta do Contrato, ANEXO II, deva
ser eliminado.

Resposta:

Nao considerada a sugestéo, o item 39.6.1.2 da Minuta de Contrato nao
sera eliminado.

10.1TEM 42.2

Sugerimos que o item 42.2 do Contrato, ANEXO II, tenha a seguinte
redacao:

“42.2. Sao isentos de pagamento de pedagio os veiculos:

| — de propriedade do DER/MG e da Policia Rodoviaria Estadual;

Il — de propriedade das forcas policiais, quando em servico;

[l — de atendimento publico de emergéncia, tais como do Corpo de
Bombeiros e ambulancias, quando em servico;

IV — das forgas militares, quando em instrugdo ou manobra; e

V — oficiais de propriedade da Administracdo Publica direta e suas
autarquias, desde que credenciados, em conjunto, pelo DER/MG e pela
Concessionaria.”

Resposta:

Nao. A redacao continua conforme consta no Edital.

11.1ITEM 44.1

Sugerimos que o item seja remunerado, substituindo-se no segundo item
“I,l por “II”_

Resposta:

N&o atendida sugestao.

12.1TEM 44.5

Sugerimos que se altere o item 44.5 do Contrato, ANEXO II, onde se |é
“alinea “a” “por “subitem I”.
Resposta:

Nao atendida sugestao.
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13.1TEM 44.6

Sugerimos que se altere o item 44.6 do Contrato, ANEXO II, onde se |é
“alinea ‘b’ “por “subitem II”.
Resposta:

Nao atendida sugestao.
14.1ITEM 48.1.1

Sugerimos que o ltem 48.1.1 do Contrato, ANEXO Il, tenha a seguinte
redacao:

“48.1.1. A Concessionaria respondera também, pela reparacdo ou
indenizagdo de todos e quaisquer danos causados em redes de agua,
esgotos, eletricidade, gas, telecomunicagdes e respectivos equipamentos e
em quaisquer outros bens de terceiros, em resultado da execucido das
obras de sua responsabilidade nos termos do Contrato, sem prejuizo de
eventuais direitos que possa exercer perante terceiros, desde que a
existéncia de tais bens tenha sido pré-informada a Concessionaria.”
Resposta:

N&o atendida a sugestdo, devido ser obrigagcdo da concessionaria constar
no cadastramento a ser elaborado, a existéncia de todas as redes de
servigos publicos-privados que utilizam a(s) rodovia(s) concedida(s).

15.1TEM 63.1

Sugerimos que o Item 63.1 do Contrato, ANEXO II, tenha a seguinte
redacao:

“(..))

VI — manifestar-se quanto a obje¢cdo ou nédo aos projetos encaminhados
pela Concessionaria, relativos as INTERVENCOES OBRIGATORIAS e as
OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE CAPACIDADE, num prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis;

Resposta:

O prazo ja esta estabelecido na Clausula 21.3 do Anexo llI- Minuta de
Contrato.

16.1TEM 63.5

. Sugerimos a criagao do item 63.5 do Contrato, ANEXO Il, nos seguintes
termos:

“63.5. O DER/MG obriga-se a cancelar todos os contratos existentes
com os atuais fornecedores sobre 0s servicos a serem prestados ao
longo do objeto desta concessao e providenciar junto a Unido, através
do DNIT, que faca o mesmo em relacdo aos trechos rodoviarios
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federais afins (BR-265 e BR491) e outros que interfiram nesta
concessao, antes da assinatura deste Contrato”.

Resposta:

Nao atendida a alteracéo.

17.1TEM 64.8

Sugerimos que o ltem 64.8 do Contrato, ANEXO II, tenha a seguinte
redacao:

“64.8. A Concessionaria obriga-se a observar as disposi¢des legais no que
tange aos Direitos dos Usuarios dos Servigos Publicos, principalmente
no que diz respeito ao fornecimento do SERVICO ADEQUADO,
respondendo por todas as agdes que venham a ser propostas pelos
usuarios da rodovia, mantendo o DER/MG indene e a salvo de quaisquer
responsabilidades ou obrigagdes derivadas de tais agdes ou reclamacgodes.”
Resposta:

Mantida a redacao constante do item 64.8 do Anexo Il.

18.DO REAJUSTE DA CP:
Item 19.1 do Edital: Do Reajuste da Contraprestacéo Pecuniaria:
Consultando o site do IBGE verificamos a disponibilidade do numero indice
do IPCA, e IPCA; Desta forma, entendemos que a férmula correta para o
célculo da CP reajustada — CPg deveria ser a seguinte:
CPgr = CP X [(IPCA]]
IPCAo

IPCA; = é o indice Nacional de precos ao Consumidor Amplo (nGmero
indice), relativo de outubro de 2005, .....

IPCA; = é o indice Nacional de precos ao Consumidor Amplo (nGmero
indice), relativo ao segundo més anterior ao da data de reajuste, ....

Da maneira como esta hoje, a féormula do edital traz o valor do
Reajustamento ao invés da CP reajustada.

Nosso entendimento esta correto?

Resposta:

Entendimento correto. Vide errata editada em 07/06/06.
19.DO REAJUSTE DA TARIFA BASICA DE PEDAGIO:

. Item 22.1 do Edital: Do Reajuste da Tarifa Basica de Pedagio:
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Consultando o site do IBGE verificamos a disponibilidade do numero indice
do IPCA, e IPCA; Desta forma, entendemos que a formula correta para
TBr (valor da tarifa de pedagio reajustada) deveria ser:

TBg = TB x [(IPCA]

IPCAq

IPCAo = é o indice Nacional de precos ao Consumidor Amplo (nimero
indice), relativo de outubro de 2005, .....

IPCA; = é o indice Nacional de precos ao Consumidor Amplo (nGmero
indice), relativo ao segundo més anterior ao da data de reajuste, ....

Da maneira como esta hoje, a formula do edital traz o valor do
Reajustamento ao invés da TB reajustada.

Nosso entendimento esta correto?
Resposta:
Entendimento correto. Vide errata editada em 07/06/06

ITEM 21.6.1.2 e ITEM 31

Entendemos que a finalidade das pracas de bloqueio é eliminar e/ou
reduzir fugas de trafego e, portanto, o trafego destas pracas devem ser
somados aos pedagios da rodovia e tratados todos juntos par efeito de
equilibrio econdmico-financeiro em conjunto ao item que trata do Risco de
Demanda (incluindo o bloqueio).

. Pelo exposto, entendemos que o item 21.6.1.2 do Edital deveria ter a
seguinte redacao:

“21.6.1.2. As pragas de bloqueio ndo poderdo ser consideradas na
PROPOSTA ECONOMICA do licitante, sendo que estas somente poderdo
vir a ser instaladas apoés a assinatura do Contrato”.

. Da mesma forma, entendemos que o item 31 do Edital deveria se chamar:
‘Do Risco do Volume de Trafego na Rodovia (incluindo os bloqueios
de rota de fuga)”.

. No mesmo sentido, entendemos que o subitem 31.1 deveria ter a seguinte
redacao:

“31.1. Os riscos relacionados a demanda de trafego na rodovia, incluindo
os bloqueios de rota de fuga, em relagado ao volume projetado no estudo
de trafego do DER/MG constante do Anexo XVI — PROJECAO DE
TRAFEGO DO DER/MG, serdo compartilhados entre as Partes, conforme
previsto nesta clausula, na proporcao de 50% (cinquenta por cento) para a
Concessionaria e de 50% (cinquenta por cento) para o DER/MG, com as
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eventuais alteragcdes decorrentes da aplicacéo das disposicoes da Clausula
30".

. Entendemos também que o subitem 31.1.1 deveria ter a seguinte
redacao:

“31.1.1. As consequéncias do compartilhamento do risco da demanda de
trafego, incluindo os bloqueios de rota de fuga, serao consideradas para
efeito do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, competindo a
Concessionaria a exploragao do sistema rodoviario, e a demonstragao de
seus efeitos a Concessionaria.”

. Nao obstante, por fim entendemos que o subitem 31.1.2 deveria ter a
seguinte redacao:

“31.1.2. As variagbes de receita de pedagio, incluindo os bloqueios de
rota de fuga, serdo apuradas a cada periodo de 12 (doze) meses e
utilizardo dados histéricos acumulados, desde o inicio da cobranga do
pedagio até a data da apuragédo anual das variagées do volume de trafego
e, consequentemente, da receita de pedagio, compensados os valores
anteriormente acertados entre as Partes.’

Resposta:

Nao. A redacao continua conforme consta do Edital.

21.1TEM 32

Entendemos que por tratar-se de uma Parceria Publico-Privada os riscos
devem ser compartilhados entre as partes, ou seja, o item 32 do Edital
deveria se chamar: “Do Compartilhamento das Perdas e Ganhos
Econdmicos”.

. No mesmo sentido, entendemos que o subitem 32.1 deveria ter a seguinte
redacao:

“32.1. Os ganhos ou perdas econémicos efetivos resultantes para a
Concessionaria, decorrentes da redugdo do risco de crédito dos
financiamentos utilizados para a execug¢ao dos investimentos requeridos
para a prestacdo do SERVICO ADEQUADO, serao compartilhados entre
as partes na proporcdo de 50% (cinqienta por cento) para a
Concessionaria e de 50% (cinquenta por cento) para o DER/MG”
Resposta:

Nao. A redacao continua conforme consta no Edital.

22.Considerando que:

. 0 prazo para apresentacao das propostas esta previsto para o dia 19 de
junho de 2006 (segunda-feira);
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. todos os prazo do edital anteriores a esta data sdo contados em dias uteis
(como por exemplo, o prazo previsto no item 35.5 que é de 10 (dez) dias
uteis antes da entrega das propostas);

. que no dia 15 de junho de 2006 (quinta-feira) é feriado nacional;

. que o item 16.2 considera como dia util os dias de expediente normal do
DER/MG.

Entendemos que o dia 16 de junho é dia util.

Pergunta: Nosso entendimento esta correto?

Resposta:

A apresentagao das propostas foi adiada para o dia 07 de agosto, as 14:30
horas (quatorze horas e trinta minutos).

23.Em caso de consorcio, entendemos que a garantia de proposta prevista no
item 3.1 do edital sera feita e apresentada em separado por cada empresa
do consorcio, de acordo com a sua participagdo neste. Nosso
entendimento esta correto?
Resposta:
A garantia de proposta podera ser prestada em separado por cada
participacédo, admitido o somatdério nos termos do artigo 33, inciso Ill da Lei
Federal n°® 8.666/93.

24.Entendemos que no caso de consorcio os documentos de qualificagao
técnico-operacionais exigidos no item 7.5 poderao ser apresentados
apenas por uma das Empresas participantes do Consorcio.
Nosso entendimento esta correto?
Resposta:
Sim

25.EDITAL

25.1- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

Como a quase totalidade dos investimentos na rodovia esta prevista para os
primeiros dez anos de duragdo da concessao, seria mais proprio que a garantia
respectiva ficasse uns 80% liberada nesta data, e o percentual complementar até
o final do prazo da concessao, critério este que solicitamos venha a prevalecer
sobre o estabelecido no item 1.6 do Edital que estabelece a liberagcao da referida
garantia a razdo de 20% a cada 5 anos.

Resposta:
Sera mantido o disposto no item 3.6 do Edital.

25.2 - PROPOSTA ECONOMICA
Na elaboracdo da Proposta Econdémica, entendemos que os licitantes nao
deverao considerar qualquer énus referente a Fiscalizacdo a ser exercida pelo
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DER/MG, na forma de Taxa de Gerenciamento ou congéneres, o que solicitamos
confirmar.

No caso em que ndo venha a ser consignado qualquer encargo fiscal aplicavel a
Contraprestacdo Pecuniaria, entendemos que o beneficio resultante cabera
integralmente a Concessionaria ja que ndo se constitui de ganho econdmico
decorrente da reducao do risco de crédito dos financiamentos utilizados para a
execucao dos investimentos requeridos, e sequer se correlaciona com risco de
volume de trafego da rodovia que sdo as situagdes onde podera haver
compartilhamento de beneficios entre as partes contratantes e contratados, o que
solicitamos confirmar.

Resposta:

Entendimento correto no tocante a taxa de Gerenciamento.

Quanto a ndo consignacado de encargos fiscais, caso venha a ocorrer apdés o
inicio do contrato, sera objeto de recomposigédo do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato, tendo em vista o que dispde o item 29.3, inciso VIII — C do Anexo Il —
Minuta do Contrato.

25.3 — PROPOSTA ECONOMICA

Devera constar da Proposta Econdmica um Plano de Seguros, que atenda as
exigéncias do item 29 do Edital? Caso positivo, este Plano de Seguros devera ser
referendado por Seguradora que ateste a sua adequabilidade. Os documentos da
licitagcao disponibilizam um modelo para tal?

Resposta:

Entendimento correto. Vide por obséquio, 0 modelo de carta de compromisso de
Assessoria no Plano de Seguros, constante do Anexo XlI do Edital.

25.4 — Conforme item 29.9 do edital, o valor do limite de cobertura para Perda de
Receita devera ser, em cada ano, no minimo, equivalente a trés vezes a renda da
receita de pedagio mensal dos ultimos 12(doze) meses, sendo que, no primeiro
ano o limite minimo sera de R$3.000.000,00.

Perguntamos: Nao havendo receita no primeiro ano devera ser considerado
cobertura para Perda de Receita?

Resposta:
N&o, somente a partir do 13° més, com o inicio da cobranga de pedagio.

25.5 — Com relagéo ao Item 5.4 — No caso de consorcio devera ser apresentada
toda a documentagdo exigida para os proponentes isolados, em conformidade
com os itens 7.2; 7.4; 7.5 e 7.10, e os indices solicitados deverao ser atendidos
individualmente, por cada uma das empresas que o constituem.

Perguntamos: Se a redagado correta seria: No caso de consércio devera ser
apresentada toda a documentacédo exigida para os proponentes isolados, em
conformidade com os itens 7.2; 7.3; 7.4; 7.5 — subitem 7.5.1 (somente para
empresas/instituicdo que nao sejam do mercado financeiro) e 7.6 — subitem 1?

Resposta:
Vide errata para correg¢ao do item 5.4, editada em 07/06/06.

10
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25.6 — Com relagao ao item 7.9 — Cada uma das empresas do consoércio devera
apresentar a documentagao exigida nos itens 7.3; 7.4 — subitens l e ll, 7.5 e 7.9
deste Edital, nos termos constantes do mesmo

Perguntamos: Se a redacéao correta seria: Cada uma das empresas do consércio
devera apresentar a documentagao exigida nos itens 7.2; 7.3; 7.4; 7.5 — subitem
7.5.1 (somente para empresalinstituicdo que nao sejam do mercado financeiro) e
7.6 — subitem |, deste Edital, nos termos constantes do mesmo?

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

25.7 — Com relagdo ao item 10.1 — A proposta econdmica, segundo o modelo
proposto no Anexo VII — DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA
ECONOMICA, além do PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA totalmente
preenchido e organizado conforme indicado na Clausula 19, contera:
Perguntamos: Se a redagéo correta seria: A PROPOSTA ECONOMICA, seguindo
o modelo proposto no Anexo VIl — DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA
PROPOSTA ECONOMICA, além do PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA
totalmente preenchido e organizado conforme indicado na Clausula Il, contera?

Resposta:
Entendimento correto.

25.8 — As folhas 3 a 11 sdo ocupadas por quadros de calculo do QID médio

. Ocorre que os quadros inseridos entre as folhas 3 e 11 sdo absolutamente
idénticos.

Perguntamos: Como proceder?

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

259 — As folhas 15 a 148 sdo ocupadas por Quadros de Indicador de
Desempenho do numero D. O niamero D nao esta bem explicado/definido e ndo
mostra onde entra na avaliag&o operacional.

. Ocorre também que os quadros inseridos entre as folhas 15 e 148 sao
absolutamente idénticos.

Perguntamos: Como proceder?

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

25.10 — As folhas 149 a 150 sao ocupadas por Quadros de Indicador de
Desempenho do indice de Retrorefletancia da Sinalizagéo Horizontal

. Ocorre que os quadros inseridos entre as folhas 149 e 150 sao absolutamente
idénticos.

Perguntamos: Como proceder?

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

25.11 — As folhas 151 a 173 sao ocupadas por Quadros de Indicador de
Desempenho de Contagem de Placas.

. Ocorre que os quadros inseridos entre as folhas 151 e 173 sao absolutamente
idénticos?
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Perguntamos: Como proceder?

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

25.12 — As folhas 174 a 179 sdo ocupadas por Quadros de Indicador de
Desempenho de indice de Desempenho.

. Ocorre que os quadros inseridos entre as folhas 174 e 179 sdo absolutamente
idénticos.

Perguntamos: Como proceder?

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

25.13 — As folhas 181 a 202 sido ocupadas por Quadros de Indicadores de
Desempenho de IRI.

. Ocorre que os quadros inseridos entre as folhas 181 e 202 sao absolutamente
idénticos.

Perguntamos: Como proceder?

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

25.14 — No item 7.1 do Anexo VI — Intervengbdes Obrigatérias que deverédo ser
executadas pela Concessionaria, como condicdo para o recebimento da CP e
inicio da cobranga de pedagio, consta no Km 212,40 a 215,... “Alterar tragado e
greide do segmento de travessia do Cérrego Fundo, com execugao de ponte
elevada possibilitando passagens inferiores de ambas as margens”

No item 7.2 do Anexo VI — Intervengdes Obrigatorias Posteriores ao recebimento
da CP e ao inicio da cobranca do pedagio, a ITV 89 a ser executada nos 2° e 5°
anos descreve no Km 212,60 a constru¢ao de nova ponte sobre o Cérrego Fundo,
com extensao de 120,00 m e largura de 12,80 m.

Perguntamos: Nao se trata da mesma obra, caso afirmativo deve ser executado
nos anos 2° a 5°. Favor confirmar.

Resposta:
A intervencdo com a nova ponte esta previsto para o 1° ano, como intervengao

obrigatéria.

25.15 — Com relagao ao item 7.5.2 da pagina 19, Da Habilitagdo, entendemos que
em caso de consoércio, basta uma das empresas pertencentes ao consorcio
comprovar a Capacidade Técnica através de seu RT. Favor confirmar nosso
entendimento.

Resposta:
Entendimento correto.

26 — MINUTA DO CONTRATO
Aplicam-se as observacdes anteriores apresentadas para o Edital.

Resposta:
Mantém-se as mesmas respostas do Edital.
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27 — QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO — Anexo V
v Nivel de Servigo

Segundo os documentos especificos, o limite de nivel de servico aceitavel é
definido como o “numero de horas que o segmento atingiu o nivel de servigo “D”,
definido no Highway Capacity Manual (HCM) do Transportation Research Board
(USA).

Solicitamos esclarecer:

- 0 nivel de servigo aceito se refere a atingir o Nivel D, ou operar em nivel
inferior ao D, ou seja, ultrapassar o nivel de servico D e operar em nivel de
servico E ou F?

- o limite de 50 horas se refere ao trimestre no qual é feito a afericdo do
indicador do nivel de servigo?

De toda maneira, solicitamos que seja adotado o limite de 200 horas anuais
praticado nas Concessdes Rodoviarias Federais, de sorte a nao ficar sujeito as
sazonalidades do fluxo de veiculos.

Na realidade, a Concessionaria nao tem como oferecer respostas as variacdes
experimentadas no nivel de servico da rodovia que nao anuais, devido as
medidas de grande impacto dai decorrentes. Para tal, a Concessionaria tera que
rever seu Plano de Negécio e elaborar um Novo Orgamento Anual que contemple
os ajustes requeridos de ampliagdo e/ou duplicacdo da rodovia. Ademais, é
necessario proceder a todo o equacionamento financeiro para atendimento a nova
demanda de investimento, planejar e contratar a sua execugé&o, o que nao é
compativel como intervalo de tempo de 90 dias.

Resposta:

- Vide errata editada pelo DER/MG em 07/06/06

- Entendimento correto.

v" Indicadores

O Manual de Indicadores de Desempenho apresentado na documentacio
disponibilizada nao discrimina todos os indicadores com as respectivas
identificacdo, utilizagédo, periodicidade, etc, o que impossibilita o licitante de fazer
qualquer avaliacdo da aplicabilidade de tal inovacdo em uma concessao
patrocinada.

Respostas:

No Anexo V- Quadro de Indicador de Desempenho contém todas as definicbes
necessarias, devendo ser observada a errata editada pelo DER/MG em 07/06/06.

28- METODOLOGIA DE EXECUCAO — ANEXO VI
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28.1- RECUPERACAO FUNCIONAL

A recuperacao inicial da rodovia, que € exigida para permitir o inicio da cobrancga
de pedagio, € composta de diversas atividades, assim classificadas.

v' Tratamentos Diversos

v' Restauracgao Preliminar (Pavimento e O.A.E)
v" Restauragéo

v' Complemento

A Restauracdo Preliminar das OAE é muito bem definida, compreendendo a
restauracdo de dispositivos de protecéo e, caso haja “risco iminente de colapso”,
o reforgo estrutural provisoério.

Entretanto, quanto a Restauragcdo Preliminar do Pavimento n&o foi feita uma
caracterizagao clara da fronteira que separa as atividades incluidas, daquelas que
serdo executadas na etapa seguinte de Restauragcdo da Rodovia como sdo os
casos:

v' da “execucédo de parte dos reparos locais necessarios as obras de reforco do
pavimento existente”
v' e da medida “aplicagdo de recapeamento asfaltico”

A principal razdo desta indefinicdo é a de que o cadastro estrutural do pavimento,
que permitira a definicdo dos trabalhos de Recuperacdo Funcional e subsidiar o
projeto de restauragao geral do pavimento, s6 estara disponivel posteriormente a
da concesséao patrocinada, como previsto na mesma documentacao.

Assim sendo, solicitamos que estas atividades tipicas da etapa seguinte da
Restauracdo da Rodovia sejam excluidas do escopo da Recuperagao Funcional,
de sorte a evitar um eventual desvirtuamento dos propdésitos originais,
decorrentes de interpretagdes desconformes com o modelo pretendido.

Assim procedendo, e na hipotese pessimista de que estas situacdes excluidas
venham a ocorrer na fase inicial de recuperacdo da rodovia, elas poderao ser
igualmente atendidas e superadas, mesmo que seja necessario recorrer aos
mecanismos contratuais ja existentes e consagrados.

O contrario, e colocado de forma indefinida, podera dar margem a generalizagbes
que no extremo, confundiria as distintas etapas da Recuperacao Funcional e da
Restaurag&o da Rodovia, e s6 contribuindo com a inviabilidade do projeto.
Resposta:

As etapas da Recuperacdo Funcional sdo aquelas relacionadas no item 1.1, letras
“a” a “f’, do Anexo VI.

28.2 - RESTAURACAO DA RODOVIA
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Conforme o estabelecido nos documentos especificos a implementacdo da
restauracdo da rodovia devera ocorrer a partir da cobranga de pedagio e
“‘estendendo-se” até a data limite definida nos cronogramas do Edital”.

10 (11 [12]|13 |14 (15|16 17

20

21

22

23

24

25

Recuperagdo Funcional

Intervengoes Obrigatdrias
Iniciais

Melhorias

Restauragoes:

OAE

Pavimento

Conservagdo/Manutengao

1* Restauragdo ———»

2% Restauragio — %

10 (1112|1314 (15|16 17

18

19

20

21

22

23

24

25

Resposta:

o

8 anos —>

<+— 8 anos —>

<+— R anos _"

Examinando o cronograma esquematico acima, parece-nos que a data limite
adequada para a conclusdo da 12 Restauracdo da rodovia € o 10° ano da
concessao patrocinada, o que solicitamos confirmar.

O cronograma ficara a critério da licitante, devendo ser observado o atendimento
ao Quadro de Indicadores de Desempenho.

28.3 — OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE CAPACIDADE

De acordo com a documentacao especifica “as obras de melhoria e ampliacéo de
capacidade consideradas para a rodovia constam principalmente da execucgao
das obras de duplicagdo do trecho Entroncamento BR-262 (Juatuba
Divinépolis €”... a respeito do que solicitamos esclarecer.

Resposta:

No tocante a capacidade, as exigéncias deverao ser de atendimento ao QID.

28.4 — OPERACAO DA RODOVIA

Conforme documentos especificos (ao final do item 4.4.), |é-se:

até

“‘Na Metodologia de Execugdo devera ser apresentado quadro de pessoal e
equipamento por més para cada atividade da operacao”.

Entendemos que a exigéncia efetiva requer dados anuais e ndo mensais, 0 que

solicitamos confirmar.
Resposta:

Devera ser atendido ao que dispde o Edital.
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29 — PROPOSTA ECONOMICA — ANEXO VI
29.1 — MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

O referido modelo indica que a Carta de Apresentacao da Proposta Econ6mica
devera ser assinada pelo Representante Legal da Seguradora ou Corretora, o que
solicitamos confirmar:

Resposta:
Entendimento correto.

29.2 — PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA
v" Metodologia de Elaboragédo do PNR
No que se refere aos Recursos Financeiros, o Edital estabelece que:

“ O Licitante comunicara o DER/MG sobre os contratos de financiamentos
celebrados com instituigao(des) financeira(as), encaminhando-lhe a(s) respectiva
(s) copia (s). “Entendemos que a obrigagdo aplica-se ao contratado, e ndo ao
licitante, que solicitamos confirmar.

Resposta:
Entendimento correto .

v" Projecdes Operacionais

- Tabela PRN 4
Entendemos que nao deve ser prevista qualquer despesa com a fiscalizacdo da
Concesséo Patrocinada (item 3.7),0 que solicitamos confirmar:

- Tabela PNR5

Entendemos que ndo deve ser prevista qualquer despesa com a Ampliacao
Principal (item 1), e também para o item 6 (Contrato Sub-Rogados) e item
“Indenizacbes”, o que solicitamos confirmar.

- Tabelas PNR1aPNR7

Entendemos que a observacio “com todas as memorias de calculo utilizadas” diz

respeito a macros, calculos auxiliares, operacdes, etc. utilizadas para elaboracao

das planilhas, o que solicitamos confirmar.

Resposta:

- Entendimento correto — Vide errata editada em 07/06/06.

- Ampliacdo Principal — refere-se as obras de ampliacdo e melhoria para as
intervengdes obrigatdrias. Os itens contratos sub-rogados e Indenizagdes nao
terdo previsdo de despesa.

- Deverdao ser disponibilizadas todas as informagcbes necessarias ao
entendimento da proposta do licitante, visando a avaliagado de sua proposta.

v" Projecdes Financeiras
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- Tabelas1a4

Entendemos que a observacgao “com todas as memorias de calculo utilizadas” tem
o0 mesmo significado acima indicado.

Resposta:

Deveréao ser disponibilizadas todas as informacdes necessarias ao entendimento
da proposta do licitante, visando a avaliagdo de sua proposta.

30— SOBRE A PROPOSTA ECONOMICA

30.1- A Carta de Compromisso da emissdo de seguro (pg.789) devera ter
alterada a sua redagcdo para “Em atendimento ao item 10.1, subitem II...”
Confirmar se esta correto este entendimento. Em caso negativo, favor esclarecer.
Resposta:

Entendimento correto.

30.2- Tabela PNR 4 — PROJECAO DE CUSTO E DESPESAS

Entendemos que o item 1 — Custo de Operacdo da Rodovia — se refere as
despesas antes da cobranga do Pedagio enquanto o item 3 — Operacdo da
Rodovia — diz respeito as despesas de operacéao, a partir do inicio da cobranca de
pedagio.

O nosso entendimento esta correto? Em caso negativo, favor esclarecer.
Resposta:

Entendimento correto.

30.3- Tabela PRN 5 — PROJECAO DE DESEMBOLSO COM INVESTIMENTO
Entendemos que o item | — AMPLIACAO PRINCIPAL — n&o deve ser considerado,
pois no item 2 — DEMAIS OBRAS DE AMPLIACAO — os subitens descrevem,

todas as atividades relacionadas as INTERVENCOES OBRIGATORIAS durante o

periodo da CONCESSAO.

(i) Nosso entendimento esta correto? Caso contrario, favor esclarecer.

(i) Na Tabela PRN 5 existem itens, qual sejam, 6 — Contratos sub-rogados, 7
— Indenizagdes e 8 — Manutengao Pesada, que ndo encontram referéncia
em qualquer outro ponto no Edital.

Pergunta:

Os mencionados itens podem ser desconsiderados? Caso Negativo favor

esclarecer.

Respostas:

(i) Entendimento incorreto. O item 1 devera contemplar os custos de projeto e
construcao das obras de melhoria e ampliagcdo de capacidade listados nas
intervencdes obrigatérias. O item 2, as demais melhorias nao
contempladas nas intervengbes obrigatérias que a Licitante julgue
necessario.

(i) Entendimento correto quanto aos itens 6 e 7. Para o item 8 vide errata
editada pelo DER/MG em 07/06/06.

30.4 - Qual a exata data da convocacdo que deverd estar transcrita no
modelo de carta de apresentacao da proposta econdémica?
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Resposta:
Sera a data de 04/04/06, data da primeira convocacgao do Edital.

30.5 —Anexo VIl —Tabela 3 (fluxo de caixa projetado — pg. 733)

1.5.1 — No que diz respeito as “Atividades de Investimentos”, o que devera ser
considerado no campo “Outras Despesas” (item 2.1.9 — pg 733)?

Resposta:

Campo destinado a livre utilizagao pela licitante, caso seja necessario.

30.6 — Anexo VII — “Calculo da Receita Proveniente da CP” (item 2.5.5 — pg
735)

30.6.1 — A taxa de desconto indicada neste item refere-se aquela do Valor
Presente Liquido — VPL do projeto?

Resposta:

Entendimento correto.

30.6.2 — Os fluxos devem ser nominais, ou seja, com inflagdo, ou podem ser reais
e a inflagdo ajustada somente na taxa de desconto?

Resposta:

Os fluxos devem ser sem inflagdo, ajustados somente na taxa de desconto.

31 — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO/METODOLOGIA DE EXECUCAO

31.1 — Analisando o Anexo V (pg. 571) do Edital, entendemos que todas as obras-
de-arte especiais deverao ter a sua categoria elevada para o Trem Tipo TB-457
Em caso negativo, favor esclarecer.

Resposta:

Entendimento correto.

31.2 — Em complementacao as informagdes constantes do Anexo VI, ITVA 58 (pg

699), perguntamos: Quais as exatas dimensdes do viaduto previsto para

transposicao da Rua Goias?

Resposta:

O projeto executivo a ser submetido ao DER para nao objeg¢do € encargo da

Concessionaria, conforme previsto no Edital.

31.3 — Entendemos que a descricdo constante do Anexo VI, item I, letra “a” —
Obras de Melhoria e Ampliagdo de Capacidade — Fluidez do trafego (pg 504)
— prevalece sobre o quadro QID no que diz respeito a definicdo do limite de
padrao de servigo (“50 horas anuais em nivel inferior ao “Nivel D”). Em caso
de resposta negativa, favor explicar.

Resposta:

Entendimento correto

32 — Gentileza informar qual o valor correto para a prestagado da garantia, no que
se refere:

Volume 1 — Pagina 8 item 3 DAS GARANTIAS DE PROPOSTA E DE
EXECUCAO CONTRATUAL subitem 3.2.1 — garantia do atendimento das
CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DA RODOVIA, da execucdo das
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INTERVENCOES OBRIGATORIAS e das OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO
DE CAPACIDADE, no valor de R$50.000.000,00 (cinglienta milhdes de reais); e
Volume 2 — ANEXO XIl — MODELO DE CARTA E DECLARACOES - 02 -
MODELO DE CARTA DE COMPROMISSO DE EMISSAO DE SEGURO-
GARANTIA (OU FIANCA BANCARIA). Refere-se: As apdlices (fiangas) a serem
emitidas pelo promitente, em caso de vistoria da (o) Licitante, terdo como
finalidade, nos termos do CONTRATO: 1) Garantia do atendimento das
CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DA RODOVIA, da execugdo das
INTERVENCOES OBRIGATORIAS e das OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO
DE CAPACIDADE, no valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhdes).

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG em 07/06/06.

33 — Para atendimento a Qualificacdo Técnico-Operacional, entendemos que no
caso de empresas consorciadas o atendimento fara-se-a em conjunto, ou seja,
com o somatorio dos atestados das empresas.

Resposta:
Entendimento Correto.

34 — Eliminagcado de uma das pragas de pedagio

a) — No caso de eliminagdo de uma das pragas de pedagio previstas, o valor da
tarifa basica das demais pragas sera alterado, de forma a manter o indice
tarifario da concessao (passaria de R$3,00 para R$3,60)?

Resposta:
Nao. Devera ser atendido ao disposto no item 39.5 do Anexo Il minuta de contrato

e ao que dispde o item 3 do Anexo VIII — Estrutura Tarifaria.

b) — Qual o significado efetivo de “Os valores decorrentes da exclusdo de pragas
de pedagio serao utilizados para fins de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro originario em favor do DER/MG” (grifo nosso), que consta
no item 39.5.1 do Anexo 02 — Minuta de Contrato?

Resposta:
Significa que nao serao permitidas exclusdes de pragas de pedagio, que resultem

no comprometimento da receita, de tal forma que resulte na recomposicido do
equilibrio econémico-financeiro.

35 — O item 2.5.6. Outras informacdes do PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA,
subitem V diz que devera ser apresentada:

V — Metodologia de calculo de fuga e impedancia e efeitos sobre o trafego de
obras concorrentes: O Licitante devera descrever sua metodologia de calculo de
fuga (trafego desviado para outras rotas) e impedancia (trafego evitado em fungéo
da tarifa), bem como relatar os possiveis efeitos advindos de obras concorrentes
que venham a afetar a projecéo inicial de trafego. Esses comentéarios seréo
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considerados nas revisdes do PNR para incorporar seu impacto a TARIFA
BASICA DE PEDAGIO.

Qual o significado efetivo de “Esses comentarios serdo considerados nas revisdes
do PNR para incorporar seu impacto & TARIFA BASICA DE PEDAGIO”? (grifo
NOSS0)

Resposta:
Desde que o impacto da fuga e impedancia foi considerado no PNR, nao sera

objeto de recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro, se previsto na mesma
proporgcao de sua ocorréncia.

36-OBRAS OBRIGATORIAS

G1 - A duplicagao do trecho Juatuba — Divinépolis Km 57,6 — Km 121,0 somente
devera ser executada quando e se vier a ocorrer situacdo de comprometimento
do QID ou existe data estabelecida para a sua realizagdo independente da
avaliagdo dos niveis de servigo?

Resposta:
Entendimento correto, somente em situacdo de comprometimento do QID.

37 - REFERENCIA DO EDITAL E VEICULOS EQUIVALENTES

O item 31.2 do Edital diz: “ O volume projetado no estudo de trafego do DER/MG,
constante do Anexo XVI — PROJECAO DE TRAFEGO DO DER/MG, sera
considerado, para os fins do disposto no item 38.1, com uma faixa de variagao de
10% (dez por cento) para mais e de 10% (dez por cento) para menos”. (Grifo
NOSS0).

1 — Consideramos um equivoco a indicagdo do Anexo XVI (inexistente) que
pretende se referir ao Anexo XV. Esta correta nossa interpretacéo?

Resposta:
Entendimento correto, vide errata editada pelo DER/MG.

2 — Dado que nao existe o item 38.1 no Edital, a que item do Edital ou a que
Anexo a frase se refere?

Resposta:
Vide errata editada em 07/06/06.

3 — No Anexo XV é apresentada a Projecdo de Veiculos Equivalentes. Esses
numeros se referem ao numero de eixos pagantes como média diaria de cada
praca ao longo do ano?

Resposta:
Esses numeros deverao ser multiplicados por mil para se obter a média anual de

eixos pagantes de cada praga. Vide errata editada pelo DER/MG de 07/06/06.
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38 — POSICAO DE PRACA DE PEDAGIO

O item 17.1 da Minuta de Contrato diz: “As pragas de pedagio serdo localizadas
conforme indicado no PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA, nos termos
indicados no Edital, ficando seu posterior deslocamento condicionado a prévia
aprovagao do DER/MG”.

1 — O periodo posterior, em que se podera promover a mudanga da localizagao
das pracas de pedagio (evidentemente, condicionado a prévia aprovagao do
DER/MG),pode ser considerado ainda ja no segundo ano da Concessao (portanto
no inicio da cobranca de pedagio)?

Resposta:
Sim, desde que comprovado o nao comprometimento da receita e nenhuma

solicitacdo que envolva recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro.

2 — Nesse periodo posterior, as novas localizagbes podem exceder ao limite de
sete quildmetros para cada lado da posi¢cao definida no Edital (respeitada a
distancia minima de 50 quildmetros) entre pragas?

Resposta:
As analises das novas localizagdes das pracas, propostas pela Concessionaria

serao avaliadas pelo DER/MG, sempre obedecendo a distancia minima de 50 Km.

3 — Nesse periodo posterior, as novas localizagbes podem resultar em distancias
entre pracas inferiores a 50 quildbmetros?

Resposta:
N&o.

4 — Essas novas localizagdes podem incorporar reducdo de mais de uma pracga
de pedagio (operacgao final com apenas quatro pracas de pedagio?)

Resposta:
Estas analises, ao serem apresentadas pela Concessionaria, ao DER/MG, serao

avaliadas dentro dos parametros econdmico-financeiros e modicidade e equidade
da tarifa.

5 — No caso de operacdo com apenas quatro pracgas, o valor da tarifa basica
dessas pracas sera alterado, de forma a manter o indice tarifario da concesséao
(passaria de R$3,00 para R$4,50)?

Resposta:
O valor da tarifa devera ser calculado a época prépria, tendo em vista que ainda

nao conhecemos a proposta econdmica e financeira da concessionaria, mas
sempre dentro do principio da modicidade e equidade da tarifa.

39 — Como compor Captacao Total?
Resposta:
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O montante de Captagéo Total (item 7.3.3, inciso |V do Edital) — é calculado pelo
Passivo Total menos o Patrimbnio Liquido e os diversos, representando as
obrigagcdes efetivas da sociedade. Sera usado no calculo do indice de
alavancagem exclusivamente para empresas/instituicoes do mercado financeiro.

40— Operacao de Crédito de Liquidagao Duvidosa € o mesmo que PDD?
Resposta:

O montante de Operacgdes de Crédito de Liquidagdo Duvidosa (item 7.3.3, inciso
Il do Edital) € aplicado para célculo do indice de inadimpléncia exclusivamente
para empresas/instituicobes do mercado financeiro, conforme Resolugcdo BACEN
n°® 2.682 de 21/12/99.

41 — Reserva Matematica, pode ser considerada Reserva de Capital?

Onde posso pesquisar sobre estes indices para sanar duvidas.

Resposta:

Entendimento incorreto. O montante de Reserva Matematica é utilizado no célculo
do indice Imobiliario e indice de Liquidez dos Fundos (item 7.3.3, inciso V e VI) do
Edital, aplicado exclusivamente para as empresas/instituicbes do Sistema de
Previdéncia Fechada Privada (Fundos de Pens&o), criadas por organizagdes
publicas ou estatais ou por organizacdes privadas. E entendido como as reservas
resultantes de calculos atuariais e que representam o compromisso da entidade
com seus participantes.

42 - ANEXO VI — | - Condi¢cdes Operacionais Minimas da Rodovia — Iltem 1.2 —
Restauracdo da Rodovia, a restauragdo da rodovia tera inicio com alguns dos
servigos previstos para a Recuperagao Funcional, estendendo-se até a data limite
definida nos cronogramas do Edital.

Perguntamos: Os cronogramas do Edital serao disponibilizados, quando?
Resposta:

Os cronogramas nao serao disponibilizados.

43 — ANEXO VI — Il — Obras de Melhorias e Ampliacao de Capacidade, constam
principalmente da execug¢ao de obras de duplicagao do trecho entroncamento BR-
262 (Juatuba) até Divinopolis.

Perguntamos: Confirmar se esta duplicagao faz parte do escopo das obras.
Resposta:

A duplicagdo somente sera efetuada em situacdo de comprometimento do QID.

44 — ANEXO VI - Il — Operagdo de Rodovia, item 4.5 — Sistema de
Acompanhamento da Evolugéo do Trafego, instalados contadores automaticos de
trafego tipo espiras magnéticas ou video em 20 segmentos homogéneos durante
todo o prazo de concessao.

Perguntamos: Os contadores poderiam ser inicialmente instalados nas seis
pracas de pedagio e os demais ao longo do periodo das obras de melhoria e
ampliacédo de capacidade, confirmar?

Resposta:

Nao, devera atender ao disposto no item 4.5 do Anexo VI-lll Operacéo de
Rodovia.

22



W

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

45 — ANEXO VI - lll — Operacédo da Rodovia, item 4.8 — Apoio a Fiscalizacdo de
Transito, executar as implementagbes necessarias nos Postos de Policia
Rodoviaria.

Perguntamos: Que obras e servicos executar nos postos existentes, serao
fornecidos materiais, como uniformes, armas e muni¢des, quando e quanto?
Resposta:

Nao. Trata-se da implementagao de dados estatisticos, existentes no COC e no
sistema de informagdes da concessionaria e de interesse da Policia Rodoviaria.

46 - ANEXO VIl — Il — Plano de Negodcios da Rodovia, item 2.5.3 — Projecdes

Operacionais, Tabela PNR4 — Proje¢cdes de custos e despesas, incluindo as

despesas operacionais discriminadas de acordo com o detalhamento da Tabela 4.

Perguntamos:

a) - A que tabela 4 esta se referindo?

b) — Conceituar a diferenca entre os itens1 Custos de Operagao da Rodovia item
8 Operacao da Rodovia, 3.7 — Fiscalizagdo da Concessao Patrocinada, item 5
— Despesas Operacionais.

Resposta:

a) Vide errata editada pelo DER, em 07/06/06, excluindo a expresséo

“(discriminadas de acordo com detalhamento da tabela 4”).

b) Fineza observar os itens da tabela PNR4 que compde os respectivos itens.

Quanto ao item 3.7 — Fiscalizagdo da Concessao Patrocinada vide errata editada

em 07/06/06, pelo DER/MG, que exclui o referido item.

47— ANEXO VIl — Il — Plano de Negécios da Rodovia, item 2.5.3 — Projecdes
Operacionais Tabela PNR5 — Projegbes de Desembolsos com investimentos,
referente a ampliacdo programada, obras iniciais de melhoramento, manutengao
pesada e conservagao especial.

Perguntamos:

a) Favor conceituar ampliagdo programada, obras iniciais de melhoramento,

manutencio pesada e conservacao especial

Favor conceituar ampliagao principal item 1

Favor conceituar contrato sub-rogado, item 6

Favor conceituar manutencao pesada item 8

A nota sobre o sub-item 3.4 especifica radar, favor confirmar

A nota sobre o sub-item 3.6 especifica sinalizacido especial para neblina,

painéis de mensagem variavel, favor confirmar

g) A nota sobre o sub-item 3.7 fala sobre servigos delegados, e nao delegados,
conceituar.

Resposta:

a) Ampliacdo programada refere-se as obras de melhoria e ampliagdo de
capacidade das intervencbes obrigatérias. Obras iniciais de melhoramento,
refere-se as demais ampliacbes de capacidade fora das intervencgdes
obrigatérias. Quanto a manutencdo pesada e conservagdo especial, vide
errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06;

b) Ampliagdo principal refere-se aos projetos e constru¢do das obras de
ampliagao de capacidade das ITV’s obrigatérias;

c) Desconsiderar, tendo em vista que o DER né&o vai sub-rogar;

d) Vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06;

.
S
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Entendimento correto;

O subitem inclui o dispositivo;

Servicos delegados sdo aqueles objeto da presente licitagdo e os nao
delegados sao aqueles referentes ao Policiamento Rodoviario, Corpo de
Bombeiros Militar e o poder de policia administrativa do DER/MG.

- O item 1.1 do Edital descreve o objeto da concessao patrocinada: “Rodovia
MG-050, Trecho entroncamento BR 262 (Juatuba) — Itauna — Divindpolis —
Formiga — Piumhi — Passos — Sdo Sebastido do Paraiso — Divisa MG-SP da
Rodovia BR 265, descritos mais detalhadamente no Anexo IlI”. O Anexo Il
esclarece, no entanto, que o “Sistema Viario Sudeste” € composto pela
rodovia MG-050 e pequenos segmentos das rodovias BR-491 e BR-265".
Entendemos que esses segmentos das rodovias BR-491 e BR-265
integram a concessdo. Esta correto esse entendimento? Se positiva a
resposta, € necessario esclarecer:

ha convénio de delegacdo entre a Unido e o Estado de Minas Gerais,
relativo a Rodovia Federal BR-491, vez que o Convénio de Delegagao
07/2005 se refere apenas a BR-2657?

Resposta:

O trecho da BR-491 faz parte da Medida Proviséria 082, que o transferiu
para o Estado de Minas Gerais.

O Convénio de Delegacdo 07/2005 tem prazo de vigéncia até
29.12.2030, conforme clausula oitava. O prazo da concessao
patrocinada, conforme clausula 7 do Contrato de Concesséao, sera de
25 (vinte e cinco) anos, “contado a partir da data de transferéncia de
controle do sistema existente”. Assim, a vigéncia do Convénio de
Delegacgao 07/2005 se encerrard enquanto ainda vigente o contrato de
concessao. Em que medida isso afetara a concesséo do trecho da BR-
2677

Resposta:

O Convénio devera ser prorrogado, conforme previsao da Lei 9.277/96.

— A Clausula 71 do Contrato de Concessao prevé que a solugcdo de
controvérsias sera feita por arbitragem (clausula 71). A Clausula 80, no
entanto, elege o foro da Comarca de Belo Horizonte-MG como competente
para dirimir as questdes nao passiveis de serem, decididas mediante
arbitragem. Entendemos que a arbitragem serd obrigatéria, e ndo,
facultativa, e que todas as questdes de direito patrimonial disponiveis
decorrentes ou relacionadas ao contrato deverdo, obrigatoriamente, ser
submetida a juizo arbitral, com exclusdo de qualquer outra jurisdicao.
Isto €, as questbes relativas ao Contrato, ndo passiveis de serem
decididas mediante arbitragem, as quais se refere a clausula 80,
correspondem unicamente as questdes que nao atendem aos requisitos de
arbitrabilidade previsto no art. 1° da Lei n°® 9.307/96. Esta correto esse
entendimento?

Resposta:
Entendimento correto.
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- A clausula 71.1 do Contrato de Concessado prevé que as controvérsias
decorrentes do Contrato serdo dirimidas, nos termos do art. 13 e seus
paragrafos da Lei Estadual n°® 14.868/03, do art. 11,lll, da Lei Federal n°
11.079/04 e da Lei Federal n° 9.307/96, por arbitragem institucional. No
entanto, ndo prevé a qual a instituicdo de arbitragem que resolvera os
conflitos. A clausula 71.2 estabelece que os arbitros serdo escolhidos dentre
pessoas de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria, mas néao
define quantos arbitros constituirdo o tribunal arbitral. A clausula 71.3 prevé
que a arbitragem tera lugar na Capital do Estado, mas nao explica qual o
direito aplicavel ao mérito da controvérsia. Entendemos que, para evitar
futuras discussOes a respeito da obrigatoriedade de as partes se
submeterem a arbitragem, € importante que a clausula compromissoria
seja complementada, isto €, especifique:

(i) qual a instituicdo ou entidade arbitral que resolvera os conflitos? Em
caso de ndo haver instituicdo ou entidade arbitral pré-definida para o
Contrato, é recomendavel confirmar que esta sera escolhida uma vez
surgido o litigio, de comum acordo pelos contratantes, quando da
celebracdo de compromisso arbitral;

Resposta:
A instituicdo ou entidade arbitral sera escolhida, uma vez surgido o litigio,
de comum acordo entre as partes.

(i) qual o namero de arbitros que constituirdo o tribunal? Em caso de o
numero de arbitros néo ter sido estipulado, é importante esclarecer
gue sera definido uma vez surgido o litigio, de comum acordo pelos
contratantes, quando da celebracdo de compromisso arbitral;
Resposta:

Sera definido em comum acordo das partes.

(iii) o direito aplicavel seré o direito brasileiro?
Resposta:
Entendimento correto.

(iv) Que a decisao do tribunal arbitral sera definitiva e obrigatéria as partes.

(v)

Assim, solicitamos que a clausula compromissdria do Contrato de
Concesséo seja complementada.

Resposta:

Conforme dispde o artigo 31 da Lei Federal n.° 9.307, de 1996, a decisao sera
definitiva e obrigatoria pelas partes, produzindo os mesmos efeitos de
sentenca judicial.

As “acdes necessarias a sua realizagdo”, as quais alude o item 71.3 do
contrato, se referem unicamente a eventuais medidas cautelares
preparatorias e a acdo a que se refere o art. 7° da Lei n°® 9.307/96?
Resposta:

Entendimento correto.
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(vi) O interveniente-anuente tem ciéncia e concorda com a disposicdo da
clausula 71, relativa a arbitragem?
Resposta:
Sim

| — RESPONSABILIDAE CONCESSIONARIA:

51-0O item 1.15 do Edital estabelece que a concessionaria se responsabilizara
pela promocdo, em tempo habil, das desapropriagcdes e instituicdo das
serviddes administrativas, bem como pelas respectivas indenizagcbes e
demais encargos relacionados, na forma autorizada pelo Poder Publico.
Entretanto, tendo em vista que a finalizacdo das desapropriacdes
depende de ato do poder publico, entendemos que a concessionaria nao
pode ser exclusivamente responsavel por promover, em tempo habil, as
desapropriacbes. Estd correto esse entendimento? Se positiva a
resposta, € necessario esclarecer que o0 poder publico sera
exclusivamente responsavel por qualquer atraso a que der causa nos
processos de desapropriacdes, isentando-se a concessiondria de
gualquer responsabilidade relativa a eventuais prejuizos decorrentes de
fatos e atos para os quais ndo tenha concorrido.

Resposta:
Entendimento correto. As responsabilidades do Poder Publico se restringem
as acdes de sua competéncia.

52 - Caso o volume de recursos exigido para desapropriacéo seja diferente
dos valores apresentados no Item 8 do Anexo VI do Edital corrigido
pelos termos da Clausula 30 do Edital, ou seu volume de desembolso
seja diferente do previsto, as partes terdo direito ao re-equilibrio
econdmico-financeiro do contrato. O entendimento é correto?
Resposta:

Entendimento correto.

53 — O item 1.17 do Edital estabelece que sera de responsabilidade da
concessionaria requerer, custear e obter, em tempo habil, todas as licengas
e autorizagbes necessarias ao exercicio de todos os programas e
subprogramas ambientais contidos no Plano de gestdo ambiental.
Entretanto, tendo em vista que a obtencao das licencas e autorizacfes
depende de ato dos 6rgdos que as concedem, entendemos que a
responsabilidade por obter, em tempo hébil, tais licencas e
autorizacdes ndo pode ser imputada a concessionéria. Esta correto
esse entendimento? Se positiva a resposta, € necessario esclarecer
gue a concessionaria esta isenta de qualquer responsabilidade relativa
a prejuizos decorrentes de eventuais atrasos na obtencéo das licengas
e autorizacbes a que ndo tenha dado causa. Isto é, é necessario
esclarecer que ndo sera de responsabilidade da concessionéria
gualquer prejuizo decorrente de eventuais atrasos nas obras que
tenham sido causados por terceiros.
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Resposta:

Entendimento correto. A Concessionaria nao sera responsavel por eventuais
atrasos na liberacdo de autorizagbes e licengas por parte de orgaos
competentes, desde que nao tenham sido causados por ela.

54 — O item 4.7 IV do Edital isenta a concessionaria de qualquer responsabilidade
por atrasos ocorridos em virtude de eventos de caso fortuito ou forga maior.
Entendemos que deve ser incluido neste item que nao é imputavel a
concessionaria qualquer atraso ocorrido em virtude de ato do Poder
Publico, para o qual ndo tenha concorrido a concessionaria. E correto
esse entendimento? Em caso positivo, solicitamos que o item 4.7.1V do
Edital seja complementado.

Resposta:
Entendimento correto.

55 — O item 3.3 do Edital prevé que as garantias a que se refere o item 3.2
servirdo para cobrir o pagamento de multas que forem aplicadas a
concessionaria e o ressarcimento de custos e despesas incorridos pelo
DER/MG para colocar a rodovia nas condigdes definidas no Anexo IX do
Contrato. Entendemos que, em respeito aos principios constitucionais
do contraditério e da ampla defesa, as garantias ndo podem ser
executadas antes que as multas aplicadas a concessionaria e 0s
custos e despesas incorridos pelo DER/MG sejam submetidos a regular
procedimento administrativo ou processo judicial, em que se conceda
a concessionaria pleno direito de defesa. E correto esse entendimento?
Se positiva a resposta, € necessario esclarecer que as garantias so
serdo executadas apoés o transito em julgado de decisdo proferida em
procedimento realizado sob o crivo do contraditério, em que se tenha
concedido a concessionaria pleno direito de defesa.

Resposta:
Entendimento correto. A Clausula 59 do Contrato dispde sobre a aplicagao
de multas e o procedimento recursal.

56 — A alinea | do Item 3.3 do Edital indica que a garantia do atendimento das
condigbes operacionais minimas da rodovia, da execugao das intervengdes
obrigatérias e das obras de melhoria e ampliagcdo de capacidade, e a
garantia de fiel cumprimento da operagao da rodovia e da conservagéo da
rodovia, deverdao ser utilizadas para o pagamento de multas que forem
aplicadas a Concessionaria em razao de inadimplemento no cumprimento de
suas obrigag¢des contratuais, conforme previsto nas Clausulas 59 e 60 do
Contrato.

Nota-se que esta ndo é a pratica adotada no Brasil, em especial de acordo
com os procedimentos do IRB, em que se separam as funcdes das multas
das funcdes da Garantia de Execugao, definindo-se os casos especificos em
que se aplica a multa e os casos especificos em que se executa a Garantia
de Execucdo prevista. A mistura entre ambos, utilizar a garantia de
execucao como uma “conta corrente” para que o Poder Concedente possa
sacar as multas aplicadas a concessionaria, torna o custo da referida
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garantia superlativo, criando elevado risco de que esta ndo consiga ser
renovada em condi¢des desfavoraveis de mercado.

Solicitamos, desta forma, que a funcédo da Garantia de Execuc¢ao exclua
a cobranca de multas, estabelecendo condi¢cdes especificas para sua
execugéao.

Resposta:

Devera ser atendido ao disposto no inciso | do item 3.3 do Edital.

57 — A alinea lll do item 4.1 estabelece que a concessionaria sera multada em
10% das receitas totais caso ndo consiga renovar tempestivamente as
Garantias de Execugao previstas na Clausula 3 do Edital. Deve-se notar a
desproporcgao desta clausula, uma vez que a experiéncia indica que sempre
havera condicdes em que esta renovagao podera atrasar. Como exemplo,
em func&o dos tragicos eventos de tempestades e furacdes do ano de 2005,
o mercado segurador esteve “fechado” por quase 5 meses. Se a
Concessionaria tivesse que renovar o Seguro Garantia nesta época, teria
sido aplicada multa equivalente a 50% ou mais de sua receitas totais, o que
certamente teria levado a faléncia da concessionaria. Desta forma,
solicitamos que os valores sejam revisto para padrées mais proximos a
realidade do mercado, com 1% das receitas totais da Concessionéria.
Resposta:

Devera ser atendido ao disposto no inciso Il do item 4.1 do Edital.

58 - Pelo item 4.4 do Edital, um mesmo evento de inadimplemento da concessionaria
ensejara dupla penalidade, uma pela imposigdao de multa, conforme o disposto no
item 4.1, e outra pela reducdo da Contra-prestacido pecuniaria resultante da
aplicacéo do QID. Solicitamos que estes termos sejam revistos, simplificando
para uma a modalidade de penalizacdo da concessionéria, de forma a
garantir a transparéncia na gestdo do contrato e a seguranca dos
financiadores.

Resposta:
Devera ser observado o disposto no item 4.4 do Edital.

Il - EQUIVOCOS FORMAIS:

59 — O item 9.3 do Edital estabelece que os atestados de vistorias farao parte do
envelope n° 02 — Documentacdo. Entretanto, conforme o item 12.1 do
Edital, a documentacédo de habilitacdo e metodologia de execucéao fara
parte do envelope 01 e a proposta econémica fara parte o envelope 02.
Assim, é necessario que seja corrigido o equivoco existente no item 9.3
do Edital, para constar que atestados de vistorias fardo parte do
envelope n° 01.

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG em 07/06/2006

60 — O item 3.3, Il do Edital se refere as condigcbdes de devolugdo do sistema

rodoviario, “definidas no Anexo IX do Contrato”. Ndo h&, no entanto,
qualquer definicao relativa ao Anexo IX do Contrato, que se encontra
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“em branco”. E necessario, portanto, apresentar aos licitantes o Anexo
IX do Contrato.

Resposta:

No Anexo IX, constante do Anexo IlI- Minuta de Contrato, o licitante devera
apresentar sua proposta de devolugdo do sistema rodoviario, sempre
atendendo ao QID e as Intervengdes Obrigatorias.

61 — O item 10.1 do Edital faz explicita referéncia a Clausula 19, que néao
apresenta qualquer recomendacgao relativa a preparacdo da Proposta
Econbmica ou ao Plano de Negécios. Pedimos esclarecer a referéncia,
para que possamos atentar aos detalhes pretendidos.

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG em 07/06/2006

62 — A declaracao 04 do Anexo Xll apresenta Modelo de Carta de Declaracéo de
Auditores Independentes”, sem que no restante do Edital e de seus Anexos
exista qualquer referéncia a estes documentos. Entendemos que esta
carta ndo constitui parte dos documentos obrigatérios que a licitante
devera apresentar ao longo do certame. Este entendimento é correto?
Resposta:

N3ao, vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

63 - Solicitamos confirmar que as projecdes descritas no item 11.3 referem-
se ao Anexo XV, e nao ao Anexo XVI.
Resposta:
Entendimento correto.

[l — EXPERIENCIA DA INSTITUICAO FINANCEIRA

64 -O item 10.1.1ll do Edital prevé que a proposta econdmica contera carta da
instituicdo financeira, com experiéncia em estruturacbes de operacdes para
captacdo de recursos a curto e longo prazo. Tendo em vista que o Edital
ndo estabelece critérios de comprovacdo da experiéncia da instituicao
financeira, entendemos que é suficiente a comprovacdo de que a
instituicdo financeira integra o ranking ANBID de financiamento de
projetos. E correto esse entendimento?

Resposta:
Entendimento correto.

IV — REVISAO DO COMPROMISSO DE INTEGRALIZACAO DO CAPITAL
SOCIAL

65 - O item 11.2.VIl do Edital estabelece que o PNR incluira as cartas e/ou
declaragbdes relacionadas a composicao do capital social da concessionaria,
a sua distribuicdo, as parcelas e os prazos de integralizagdo no modelo
constante do Compromisso de Integralizagdo do Capital Social. Tendo em
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vista que, na hipotese de eventual atraso na obra ndo imputavel a
concessionéaria, a obediéncia das condigcdes previstas no
Compromisso de Integralizacdo do Capital Social poderd causar
prejuizos injustificados aos seus acionistas, entendemos que a
hipotese de atraso na obra n&o imputavel a concessionaria, o
Compromisso de Integralizagcdo do Capital Social podera ser revisto. E
correto esse entendimento?

Resposta:

Entendimento correto.

V__— CRITERIOS PARA DEFINICAO DE PROPOSTA FINANCEIRA
INEXEQUIVEL

66 — O item 13.19.V do Edital estabelece que sera desclassificada a proposta
econdmica inexequivel. Entretanto n&o estabelece critérios objetivos que
definam o que sera uma proposta inexequivel. Pergunta-se:

O que sera considerada uma proposta inexequivel?

Resposta:

Aquela cujos investimentos previstos nao consigam atingir os indicadores de
desempenho estabelecidos.

VI — PRAZO DE INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL

67 — O item 25.5.2 do Edital estabelece que o capital integralizado da
concessionaria devera corresponder, em 31 de dezembro de cada ano, até o
termo final da concessao, a, no minimo, 10% (dez por cento) do total dos
investimentos realizados pela concessionaria para atendimento de uma série
de condig¢des, conforme indicado na proposta econémica da concessionaria.
De acordo com esse item, o capital social da concessionaria devera
aumentar no decorrer da concessao, na proporgao em que forem realizados
os investimentos. Entendemos que, no final da concessédo, quando a
concessionéaria ja tera realizados a maioria dos investimentos previsto,
€ desnecessario que seu capital social seja mantido em no minimo 10%
dos investimentos realizados. Isto €, o capital integralizado da
concessionaria podera corresponder, em 31 de dezembro de cada ano,
a, no minimo, 10% (dez por cento) dos investimentos a realizar no ano
seguinte. Esta correto esse entendimento? Em caso de resposta
positiva, € necessario estabelecer critérios de reducdo do percentual
minimo para o capital integralizado na medida em que forem efetuados
0s investimentos pela concessionaria.

Resposta:
Entendimento incorreto.

VIl — FAIXA DE DOMINIO:
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68 — A clausula 43.2,lll, do Contrato de Concessao veda a utilizacdo da faixa de
dominio pela concessionaria. No entanto, a clausula 64.I, VII, obriga a
concessionaria a zelar pela integridade dos bens que integram a concessao
pelas areas remanescentes, inclusive a faixa de dominio e seus acessos.
Entendemos que as aludidas clausulas séo contraditérias, pois é
impossivel a concessionaria zelar pela integridade da faixa de dominio
e seus acessos se lhe é vedada a utilizagdo da faixa de dominio.
Pergunta-se:

(i) — A faixade dominio integrara concessao?

(i) — A quem caberdo as obrigacdes de conservacéao e vigilancia da faixa
de dominio?

(iii) — Caso as obrigacdes de conservacao e vigilancia da faixa de dominio
sejam imputadas a concessionaria, entendemos que devera ser
permitida a utilizacdo da faixa de dominio pela concessionéria,
inclusive no que diz respeito a sua exploracdo econdmica, sobretudo
porque, na hipOtese de a concessiondria ser responsavel pela
conservagdo e pela vigilancia da faixa de dominio, a exploragao
econbmica da faixa de dominio por terceiros acarretara 6nus a
concessionaria. E correto este entendimento? Se negativa a resposta,
favor esclarecer quais o0s deveres, direitos e obrigagcbes da
concessionaria, em relacdo a faixa de dominio da rodovia.

Resposta:

(i) — Nao

(ii) — A concessionaria.

(iii) — Nao, o uso e a exploragdo da faixa de dominio & de

competéncia do DER/MG, ndo podendo ser delegado a
concessionaria.

69 - A manutencéao da faixa de dominio € de responsabilidade da Concessionaria.
Entendemos que caberd a Concessionaria aprovar previamente e
fiscalizar quaiquer obras na faixa de dominio, podendo vetar aquelas
obras que implicarem risco a trafegabilidade da rodovia e a seguranca
dos usuarios, ou que representem risco de danos a concessiondria ou
a terceiros (ex: rompimento de fibra Otica enterrada) sera de
responsabilidade do DER/MG. Esta correto o nosso entendimento?
Resposta:

Entendimento correto.

VIl — VOLUME DE TRAFEGO DA RODOVIA:

70 — O Anexo XV do Edital apresenta a demanda de referéncia para o
compartilhamento do risco de volume de trafego na Rodovia ente o Poder
Concedente e a Concessionaria, conforme disposto na Clausula 31 do
Edital. Compreendemos que os dados apresentam a média diaria de
veiculos equivalentes em cada ano de referéncia, por praca, e que o
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“Ano 1" equivale ao primeiro ano em que a concessionaria estara
autorizada a cobrar o pedagio, independente de que data esta condi¢cédo
se materializa, ndo possuindo correlacdo com o ano calendario.
Compreendemos também que todos 0s volumes estdo expressos em
veiculos equivalentes, sendo a equivaléncia baseada na estrutura
tarifaria adotada, ou seja:

e Automoveis =1 veq
e Onibus e caminhdes 2 eixos = 2 veq
e Onibus e caminh&es 3 eixos = 3 veq
e Caminhdes 4 eixos =4 veq

E assim por diante.

Pedimos confirmar se nosso entendimento esta correto.
Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

71 — Os dados abaixo mostram os volumes de 2003 para os 06 locais em que é
prevista implantagdo das pragas de pedagio, conforme apresentado no
Anexo Ill do Edital. Na coluna 2 sdo mostrados os volumes diarios médios
de 2003 convertidos em veiculos equivalentes a partir dos valores
fornecidos no anexo 3 do edital. Na coluna 3 sao apresentados os
volumes equivalentes ao ano 1, fornecidos no Anexo XV, e que
correspondem aos volumes pedagios num dia de operagdo. Na coluna 4 é
mostrada a diferenga das colunas 2 e 3, que representaria, em principio, o
volume previsto de fuga apds implantagado das pragas de pedagios e, na
coluna 5, o percentual de fuga em relagdo ao volume equivalente da

coluna 2.

Posto Total Pedagiado Fuga % Fuga
1 10817 3549 7268 67%
2 9288 3499 5789 62%
3 6160 2156 4004 65%
4 5596 2239 3357 60%
5 7427 2917 4510 61%
6 7347 2821 4526 62%

Tomando como base os volumes apresentados, perguntamos:
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a) Os percentuais de fuga apresentados (entre 60% e 67% dos volumes
equivalentes da coluna 2) estdo coerentes com a modelagem empregada
para o desenvolvimento das projecdes apresentadas no Anexo XV do
edital?

b) Qual a justificativa para percentuais de fuga tdo elevados? E pouco
provavel que as rotas de fuga dos postos 4 e 5, em especial, sejam tao
atrativas a ponto de mais da metade do fluxo de veiculos optar por
utilizar trechos de vias em terra, pagando o uso de balsa, dependendo
darota, ao invés de pagar a tarifa de pedagio na rodovia MG 050.

c) Quais os critérios analiticos considerados no calculo dos percentuais de
fuga nos seis postos de contagem em que serdo implantadas as pracas
de pedagio?

Respostas:
a) Os percentuais de fuga adotados pelo DER/MG, em seus estudos, sao

aqueles descritos na errata editada em 07/06/06;

b) Vide resposta do item anterior;
c) O modelo adotado pelo DER levou em consideragao:

v' A opcao de rotas pelos usudrios, com o menor custo;

v" O custo mediando de uma rota sem a inclusdo do pedagio, levando-se
em conta o tipo de veiculo, a distancia percorrida e a qualidade da
rodovia utilizada;

v' Calculo dos custos, através de distribuigcdo log-normal, a qual reflete a
dispersao de tais custos de viagem em relag&o ao valor estimado.

72 — Pedimos esclarecer a qual item do Edital o item 31.2 faz referéncia,
tendo em vista ndo existir o item 38.1
Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG em 07/06/2006

73 — Compreendemos que pelo disposto na Clausula 31 do Edital, caso a
demanda seja inferior a 90% da descrita no Anexo XV, o DER-MG
compensara a Concessionéria por 50% da diferenca entre o numero de
veiculos equivalentes médios obtidos no ano e 90% da demanda de
veiculos equivalentes prevista no Anexo XV. O entendimento é correto?
Resposta:

Entendimento correto.

74 — A compensacao entre as partes que porventura o compartilhamento do
risco de demanda ensejar sera feita anualmente, ao término de cada
periodo de 365 dias contados do inicio da cobranca de pedéagio e
recebimento da Contraprestacéo Pecuniaria. O entendimento é correto?
Resposta:

Entendimento correto.

IX — QID E CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA:
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75 — Compreendemos pelo disposto na Clausula XVIII do Edital que o valor da
Contraprestacado Pecuniaria sera o valor requerido pela Concessionaria ao
longo do processo de licitagdo multiplicado pela nota obtida no QID,
Quadro de Indicadores de Desempenho. O QID pondera notas atribuidas a
aspectos operacionais, sociais, ambientais e financeiros. Nos aspectos
sociais ha um elevado nivel de subjetividade, pois o Verificador
Independente devera aferir se a Concessionaria atende ou ndo atende a
um volume minimo de esfor¢os dedicados a aspectos sociais, sem que a
Concessionaria possua ex-ante qualquer referéncia sobre a expectativa
das partes quanto a este esforco minimo, fazendo com que ndo exista
seguranga com relagdo a nota esperada nesta parte do QID. Quando aos
aspectos ambientais, estes dependerao da postura de terceiros, como o
IBAMA e a Fundagédo Estadual de Meio Ambiente (FEAM), tomando a
perspectiva de nota ainda mais incerta para a concessionaria. Desta forma,
independentemente dos esforgos empreendidos pela Concessionaria, ao
menos 20% da Contraprestagdo Pecuniaria possuira elevado nivel de
incerteza. E de rigor, destarte, que 0s aspectos sociais e ambientais,
altamente subjetivos ou dependendo de terceiros, sejam excluidos da
composicao do QID. Caso assim ndo se entenda, pergunta-se:

(i) Que critérios serdo utilizados para medir o volume minimo de
esforcos dedicados a aspectos sociais?

(i) Como sera feita e qual seré a participacdo do IBAMA e da FEAM na
andlise do desempenho da concessionéaria na seara ambiental?

Respostas:
(i) Vide o disposto no anexo V, paginas 575, 576 e 577, campo
observacoes.

(i) A participagédo do IBAMA e da FEAM se dara conforme definido no
Anexo V, paginas 573 e 574 do edital.

76 — O item 18.3.2.3, estabelece que inexistindo contratagdo de VERIFICADOR
INDEPENDENTE, pelo DER/MG, prevalecera o mecanismo de afericao da
NOTA DO QID previsto no item 18.3.2. Uma vez que ndo hé
possibilidade de divergéncia neste caso, solicitamos confirmar que a
nota do QID sera a nota que a concessionéaria atribuird a si mesma.
Resposta:

Nao, o DER/MG se reserva sempre o direito de, em caso de discordancia,
efetuar o questionamento da Nota de QID apresentada, tanto pelo
Verificador Independente, quanto pela Concessionaria.

77 — A clausula 2.5.5 do Anexo VIl afirma que “o Licitante devera apresentar seu
modelo de calculo da CP, em meio eletrbnico, utilizando o programa Excel-
Microsoft, em CD, o qual devera ser completo, manipulavel e permitindo
analises de sensibilidade, especialmente considerando as variaveis de
volume de trafego, investimentos programados (inclusive permitindo
alteragdes no cronograma de obras), a receita proveniente da cobranga da
TARIFA DE PEDAGIO aos usudrios da rodovia, desembolsos programados
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relativos a obras e servicos para atendimento as CONDICOES
OPERACIONAIS MINIMAS DA RODOVIA as INTERVENCOES
OBRIGATORIAS, as OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE
CAPACIDADE e as atividades de OPERACAO DA RODOVIA e de
conservagao da rodovia, e para atendimento aos indicadores constantes do
QID, além de permitir altera¢des de taxas de inflagdo e taxas de desconto.
As planilhas do modelo de calculo da CP deverédo seguir a nomenclatura
estabelecida no PNR e, em caso de duvida, estabelecer com clareza a
definicdo adotada. O Licitante devera encaminhar manual do modelo, em
versao impressa e em CD, com indicagbes claras sobre como utilizar o
modelo e realizar analises de sensibilidade, descricio de macros ou
subprogramas criados e indicagao exaustiva dos dados e premissas
utilizados na elaboragdo das proje¢cdes econdbmico-financeiras. Esse
modelo devera considerar, ainda, a moeda corrente do Brasil e, quando se
referir a valores reais ou pregos constantes, devera utilizar a data-base de
dezembro de 2005. Para efeito das projegdes, os Licitantes devem
assumir, como data de inicio da CONCESSAO PATROCINADA janeiro de
2007”. Pergunta-se:

Qual o objetivo das analises de sensibilidades que o modelo de
calculo da CP deverd permitir? Entendemos que a andlise de
sensibilidade ndo poderd ser utilizado como justificativa para a
desclassificacdo de qualquer concorrente. Este entendimento é
correto?

Resposta:

Entendimento correto.

X — FINANCIAMENTO:

78 — O item 2.5.2 do Anexo VIl do Edital apresenta a redacgao:
“Quanto aos recursos financeiros, o Licitante deverd apresentar uma
descricdo completa do programa de financiamento proposto contendo:

| — Memorial justificativo da estrutura global de financiamento
proposta, indicando as fontes de financiamento, a(s) instituicao(des)
financeira(s) e o0s respectivos termos e condicdbes a serem
respeitados; e

Il — Cronograma de integralizacdo do capital préprio, condicionantes
dos Acordo de Acionistas e descricdo detalhada da origem dos
recursos a serem utilizados na capitalizacé@o prépria.

O Licitante comunicara o DER/MG sobre os contratos de
financiamentos celebrados com instituicdo(6es) financeira(s),
encaminhando-lhe as respectivas copia.”

Solicitamos confirmar que:

a) O licitante somente dever4d apresentar contratos de
financiamento celebrados em relagcdo ao financiamento da MG

35



W

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

050, descartando-se quaisquer outros financiamentos contraidos
por uma ou mais das empresas que compdem 0 consdrcio
licitante.

b) A referéncia se faz aos financiamentos que venham a ser
contraidos pela Sociedade de Propdésito Especifico, conforme
definido nos termos do Edital.

c) Os contratos de financiamento ndo deverdo ser celebrados na
fase de licitacdo, mas sim apés adjudicacdo do contrato ao
licitante vencedor.

d) A descricdo da origem dos recursos a que se refere a alinea Il
refere-se a descricdo de quais dos sdécios estdo aportando
recursos na SPC, e ndo a origem precedente dos recursos
aportados pelos sécios.

Respostas:

a) Entendimento correto

b) Entendimento correto

c) Entendimento correto

d) Entendimento correto.

XI — DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS:

79 — A clausula 25.13, afirma que “a Concessionaria somente podera efetuar a
livre distribuicdo de dividendos a seus acionistas, ou o pagamento de
titulos de participagdo nos lucros e mutuos a seus acionistas, no exercicio
seguinte aquele em que tiverem sido integralmente atendidas as
CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DA RODOVIA e executadas as
INTERVENCOES OBRIGATORIAS indicadas no Anexo VI — DIRETRIZES
PARA A APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE EXECUCAOQ”.
Conforme leitura do Anexo VI, o atendimento das condicdes refere-se
ao primeiro ano da Concessdo. Nosso entendimento € correto?
Resposta:

Nao, referem-se ao atendimento das condicbes apds o primeiro ano da
concessao.

80 — Como deve ser considerado o ANO | do Anexo XV para efeito da
Clausula 31. Isto é, o0 ano 1 é o primeiro ano de arrecadacdo da
concessionaria, ou o primeiro ano do Contrato de Concessao? Se
aplica por praca de pedagio ou para a soma do resultado?

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG, 07/06/06.
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Xl - FORMULAS DE REAJUSTE:

81 — A Clausula 22, que versa sobre o reajuste da tarifa basica de pedagio possui
como féormula de reajuste:

TBr = TB x (IPCA; - IPCAy)

IPCAo

A Clausula 19, que versa sobre o reajuste da contraprestagcdo pecuniaria,
possui como formula de reajuste:

CPr =CP x (IPCAr — IPCA)

IPCAq

Notamos que a férmula é inconsistente com o padrdo de mercado e as
intencdes das condicbes de reajuste apresentadas no Edital.
Solicitamos a revisdo das formulas constantes do Edital e sugerimos
sejam adotadas as seguintes formulas:

TBr = TB x IPCA; e CPr=CPxIPCA

IPCAo IPCAo

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

Xl — ADEQUACAO DOS ACESSOS:

82 — Entendemos que é de responsabilidade do Concessionario o levantamento e
a adequagao dos acessos existentes na margem da rodovia, porém nao
existe nenhum levantamento das quantidades de acessos existentes e nem
das condigdes de regularidade dos mesmos. A regularizacdo dos
acessos exige o cumprimento de regras e normas existentes no
DER/MG, portanto implicam em custo e processos de aprovacao.
Entendemos que € de responsabilidade do Concessionario o
levantamento dos acessos existentes e o fechamento dos irregulares,
cabendo aos interessados o 6nus pela regularizacdo dos mesmos.
Esta correto o nosso entendimento?

Resposta:
Entendimento correto.
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83 — O Edital prevé inumeras condi¢des para a constituicdo do consorcio e para

(iii)

constituicdo da sociedade concessionaria. No item 7.3, VI, estabelece,
especificamente, os parametros para a comprovacdao da qualificagao
econdmico-financeira do licitante, quando se tratar de consoércio. Pergunta-
se:

(i) Existe a possibilidade de uma sociedade de participacao (holding),
ja existente, integrar o consorcio, como consorciada?

(i) Em caso positivo, o patriménio ligiido dos acionistas da holding
consorciada podera ser somado ao patriménio liquido das demais
consorciadas, para comprovagao da qualificacdo econdmico-
financeira do consoércio?

O patriménio liquido de outras sociedades controladas pela
holding podera ser somado ao patriménio liqgiido das demais
consorciadas, para comprovacdo da qualificacdo econdmico-
financeira do consorcio?

Respostas:

— Sim, desde que atendido o disposto nos itens 5.3.2 e 5.4.1 do Edital

— Nao, sera considerado o Patriménio Liquido da holding integrante do
consorcio.

— Nao, devera ser considerado o Patriménio Liquido da holding que integra
0 consoércio, somado ao Patrimbnio Liquido das demais consorciadas,
observado o percentual de participacdo de cada consorciada.

84 — O subitem 8.3.1, alinea a, do Edital, exige que a Metodologia de Execug¢ao

contém minuta do estatuto social da concessionaria e de eventual acordo
de acionistas entre seus socios. O subitem 25.2 dispde que a
concessionaria devera assumir a forma de sociedade andénima, sendo o
estatuto social e a composicdo acionaria aqueles que constarem da
Metodologia de Execugao. O subitem 25.2.2 condiciona a celebragdo do
Contrato, no caso de consoércio, a constituicdo de Sociedade de Propdésito
Especial — SPE, cujo estatuto, composi¢cao acionaria e organizagao da
administragao deverao ser aqueles previstos no PNR. Pergunta-se:

A minuta do Acordo de Acionistas, que tiver sido apresentada pelo
licitante com a Metodologia de Execucdo, durante a fase de
habilitacdo, poderéa ser alterada até a data da assinatura do Contrato
de Concessdo? Isto é, o acordo de acionistas definitivo da SPE
poderd ser diverso daquele cuja minuta tenha sido apresentada
durante a fase de habilitacdo? Em caso positivo, serd necessaria
anuéncia prévia do DER?

Resposta: Nao. As alteragdes do Acordo de Acionistas, bem como
estatuto somente poderao ocorrer apds a assinatura do contrato, durante a
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fase de execugao dos servigos, devendo haver para tanto justificativa que
ensejar a autorizagao prévia do DER, de que trata o item 25.3 do Edital.

85 — A SPE podera ter regras distintas daquelas estabelecidas no
Compromisso de Consorcio?

Resposta: N&o. As alteragdes do Acordo de Acionistas, bem como
estatuto somente poderao ocorrer apds a assinatura do contrato, durante a
fase de execugédo dos servigos devendo haver para tanto justificativa que
ensejar a autorizagao prévia do DER, de que trata o item 25.3 do Edital.

86 — De acordo com a Clausula 7.8 do Edital, a composi¢cdo do consércio nao
podera ser alterada sem a prévia e expressa autorizacdo do DER/MG e,
sendo o consorcio declarado vencedor da Licitagdo, as consorciadas
deverao constituir SPE, que devera ter o mesmo percentual de participagao
de cada uma das empresas consorciadas, de acordo com o Contrato de
Consorcio.Pergunta-se:

As empresas consorciadas poderdo ser controladoras indiretas da
SPE, através de outra SPE, na qual detenham participacdes na mesma
proporcdo que detém no consoércio? Isto €, a concessionaria podera
ser uma subsidiaria integral de uma SPE, se esta obedecer as regras e
propor¢bes oriundas do consoércio? Em caso positivo, devera ser
apresentado o estatuto dessa controladora, na fase de habilitacdo?

Resposta:
Ndo. No caso de consorcio, as empresas consorciadas deverao ser as

controladoras diretas da SPE.

87- Em relagao a qualificacdo econdmico-financeira do Licitante, especificamente
quanto & comprovacdo do Patriménio Ligliido e dos indices Contabeis
Minimos, entendemos que tais indicadores serdo validos até o
momento em que o adjudicatario ou a SPE constituida assine o
Contrato da Concessao Patrocinada. A partir desse momento, cabera
a concessionaria apresentar a comprovacao dos indicadores a ela
exigidos em conformidade com o Edital. Pergunta-se:

Esta correto esse entendimento? Caso contrario, justifique.

Resposta:
O entendimento esta correto.

88 — Conforme subitem 7.3.V e VI, afirma-se que a comprovacgao da existéncia de
Patriménio Liqlido de R$ 250.000.000,00 ou R$ 325.000.000,00 devera
ser realizada, respectivamente, pelo licitante isolada ou consércio, por meio
da Certidao de Breve Relato. Dado que esse instrumento certifica apenas o
capital social, que é uma das contas que integra o patriménio liquido,
entendemos que a comprovacdao do patriménio ligiido minimo
exigido dar-se-a, entdo, com base naquele indicado no balanco
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patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio ja
exigiveis e apresentados na forma da lei e que comprovem a boa
situacao financeira do licitante, em conformidade com o subitem 7.3.1.
Pergunta-se:

Esta correto este entendimento?

Resposta: O entendimento esta correto, sendo que a respectiva alteragao
foi através de errata editada pelo DER/MG, em 07/06/06.

| — LICENCA E PASSIVO AMBIENTAL:

89 — O item 1.17.1, do Edital prevé que a Concessionaria devera , as suas

90

expensas, atender as condicionantes indicadas:

(i) na Licenga de Instalagdo Corretiva (LIC) expedida em 24 de fevereiro
de 2006, através do Certificado n° 023, pela Fundacido Estadual do
Meio Ambiente — FEAM, constante do Anexo XIV — LICENCA DE
INSTALACAO CORRETIVA (LIC), referente aos impactos ambientais
relacionados com a exploragao da rodovia, e

(ii) na Anuéncia n° 009/2006, expedido em 27 de janeiro de 2006 pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
— IBAMA/MG, constante do Anexo XV — ANUENCIA N° 009/2006 DE 27 DE
JANEIRO DE 2006. Entendemos que o atendimento, pela
Concessionaria, as exigéncias da “LICENCA DE INSTALACAO
CORRETIVA (LIC)” e da “ANUENCIA N° 009/2006 DE 27 DE JANEIRO
DE 2006” ser& suficiente para a obtencdo da Licenca de Operacéao
(LO) da concessdao. Esta correto esse entendimento?

Resposta:

Entendimento correto, desde que a concessionaria esteja cumprindo toda a
legislagdo ambiental vigente.

O item 1.18 do Edital estabelece que sera de responsabilidade da
Concessionaria a obtencdo das demais licencgas, certiddes, alvaras e
autorizacdes, de qualquer natureza, necessarias ao pleno exercicio de
suas atividades, nos termos da legislacdo vigente, bem como o
atendimento em tempo habil das providéncias exigidas pelos Orgdos
competentes, correndo por sua conta as despesas correspondentes,
exceto quando definido em contrario no Anexo IV — RELATORIO DE
PASSIVO AMBIENTAL. Entendemos que 0s passivos descritos no
“RELATORIO DE PASSIVO AMBIENTAL”, assim como os fatos que
lhes deram causa, serdo de responsabilidade exclusiva do Poder
Concedente, que permanecera responsavel pelos investimentos,
custos e despesas necessarios a soluciona-los, bem como pela
obtencdo das licencas, alvaras e outras autorizagcdes relacionadas a
estes passivos, caso se facam necessarias para o pleno exercicio da
atividade da Concessionéria. Esta correto esse entendimento?
Resposta:

N&o, ficardo a cargo da concessionaria estes encargos.
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Il — ESTRUTURA TARIFARIA:

91 — Os itens 4 (Categorias de Veiculos e 5 (Isengdo) do Anexo VIII do Edital
(Estrutura Tarifaria), nao mencionam procedimentos de cobranga no caso
de eixo suspenso. Entendemos que, independentemente do eixo estar
ou ndo suspenso, o valor do pedagio serd cobrado pelo total do
veiculo. Esta correto esse entendimento?

Resposta:
Entendimento correto.

Il —INCONSISTENCIA ENTRE O EDITAL E A MINUTA DO CONTRATO:

92 — A Clausula do Contrato (Das definigbes) indica que “Restauragdo da
Rodovia” €& “o conjunto de todas as intervengbes fisicas que a
Concessionaria devera realizar para adequar o sistema existente as
condi¢des indicadas no Anexo VI — Diretrizes para a apresentacao da
metodologia de execugdo”., Ocorre que o Anexo VI do Contrato se refere
ao “Estatuto da Concessionaria”. Favor esclarecer.

Resposta:
Refere-se ao Anexo VI do Edital.

93 — Na Clausula 14 do Contrato (Do Plano de Gestdo Ambiental). Item 14.1.1, ha
meng&o ao Anexo XV — Anuéncia n° 009/2006 de 7 de janeiro de 2006. No
entanto, ndo ha, no Contrato, Anexo XV com esta denominagdo. Parece-
nos que se trata do Anexo XIV do Edital. Favor esclarecer.

Resposta:
Entendimento correto.

94 — Na Clausula 35 do Contrato (Do mecanismo de afericdo e pagamento da
contraprestagcdo pecuniaria), item 35.1, ha referéncia a Clausula 39 do
Edital que n&o existe. Assim, solicitamos que seja esclarecido a que
clausula do Edital efetivamente se refere o item 35.1 do Contrato.
Resposta:
Refere-se a Clausula 18 do Edital

95 — O item 35.5.1 do Contrato equivale ao item 18.5.1 do Edital. No entanto, as
referéncias que ambos os itens fazem a outros dispositivos n&do s&o as
mesmas. No Contrato, ha mencéo aos itens 35.3 e 35.3.1.1, os quais
correspondem, respectivamente, aos itens 18.3 e 18.3.2 do Edital. Ocorre
que no Edital ha referéncia aos itens 18.3.2 e 18.2.3, que correspondem,
respectivamente, aos itens 35.3.1.1 e 35.3.1.4 do Contrato. Necessario
esclarecer quais as referéncias corretas.

Resposta:
As clausulas 18 do Edital e 35 da Minuta de Contrato, quando nao idénticas,
sdo complementares, estando as duas dispostas de forma correta.
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96 — O item 39.5.1 do Contrato equivale ao item 21.5.2 do Edital. Ocorre que,
enquanto o Edital diz que os valores decorrentes da exclusdo de pragas de
pedagio serao utilizados para o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, o Contrato prevé que serdo utilizados para o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato em favor
do DER/MG. Entendemos que os valores decorrentes da excluséo de
pracas de pedagio serdo utilizados para o restabelecimento do
equilibrio econdbmico-financeiro do contrato em favor da
Concessionaria. Esta correto esse entendimento?

Resposta:

O equilibrio econémico-financeiro devera ser restabelecido para as duas
partes, dependendo da ocasido que ocorrer. Esclarecemos que a excluséo
de pracas somente sera permitida se nao resultar em comprometimento da
receita.

97 — O item 5.4 do Edital estabelece que no caso de consoércio, devera ser
apresentada toda a documentagao exigida para os proponentes isolados,
em conformidade com os itens 7.2, 7.4, 7.5 e 7.10, e os indices solicitados
deverao ser atendidos, individualmente, por cada uma das empresas que
compdem o consorcio. O item 5.4.1, admite para efeito de qualificagao
econdmico-financeira, o somatério dos valores do Patrimdénio Liquido de
cada consorciada, na propor¢cao de sua respectiva participagdo no
consércio. No item 7.3 do Edital, que nao foi citado no item 5.4, sdo
relacionados os documentos exigidos para a qualificagdo econdmico-
financeira, dentre o0s quais sdo exigidos balango patrimonial e
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social ja exigiveis. Nos
subitens V e VI do item 7.3 sao especificados os valores do Patriménio
Liguido que o licitante devera comprovar, na condi¢cao de licitante isolado
ou em consorcio, respectivamente, de R$ 250.000.000,00 ou R$
325.000.000,00. Adicionalmente, o item 7.9 do edital prevé que cada uma
das empresas do consorcio devera apresentar a documentagao exigida nos
itens 7.3, 7.4 (subitens | e ll), 7.5 e 7.9 do Edital. Pergunta-se:

(i) Para fins do requisito do item 7.9, é suficiente que sejam
comprovados os Patrimdnios liqlidos de cada empresa consorciada
de modo que, somados, proporcionalmente a participacdo do
consorcio, os valores montem R$ 325.000.000,00?

Resposta:

Vide errata editada pelo DER/MG em 07/06/2006.

(i) Quais documentos contébeis para a comprovacao da capacidade
financeira das empresas que nao estdo constituidas ou foram
constituidas h4 menos de um ano e, consequentemente, nao tém
balanco publicado?

Resposta:

Balanco de abertura
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98 — No item 35.1 da clausula 35 do Edital consta que os contratos a serem
firmados pela concessionaria com terceiros, relativamente ao
desenvolvimento das atividades pertinentes a concessdo patrocinada,
deverao ser previamente comunicados ao DER/MG e serado formalizados
segundo as regras de direito privado. Pergunta-se:

A concessionaria poderd “terceirizar”, isto é, contratar terceiros para
a execucdo de atividades inerentes aos servicos delegados,
permanecendo, neste caso, com a responsabilidade sobre a execugéo
e a gestao de tais atividades?

Resposta:

Sim, observado o que dispde a Clausula 49 do Anexo Il — Minuta do
Contrato.

99 — Na clausula 33, item 33.1, do Edital, estdo relacionados os motivos para
extingdo da concessao, nos termos da legislagdo. Na clausula 57 da Minuta
do Contrato de Concessdo esta descrito o mecanismo da “intervencao”,
que nos termos da clausula 57.5 podera ser motivo para extingdo da
concessao patrocinada. Pergunta-se:

No caso de extincdo da concessdo motivada por intervencdo, a
concessionaria tera direito a indenizacédo?

Resposta:

Sim, nos termos da clausula 52.2 do Edital, por analogia.

100 — O item 34.4 estabelece que, caso extinta a concessdo patrocinada, a
concessionaria tera direito a indenizagdo correspondente ao saldo nao
amortizado de bens nao previstos na proposta econémica, cuja aquisi¢ao
tenha sido autorizada pelo DER/MG, nos ultimos 05 anos de vigéncia do
contrato. Pergunta-se:

Caso extinta a concessao patrocinada, de que forma sera tratado o
direito da concessionaria a indenizacdo em relacdo ao saldo dos bens
previstos na proposta econdémica e nao amortizados?

Resposta:

Prevalece, a principio, a regra do item 34.2 do Edital.

CONCESSAO PATROCINADA DA MG-050
ESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS

101 — No item 5.1 do Edital esta descrito que a sociedade empresaria que
participar da licitagdo devera estar inscrita no cadastro geral de
fornecedores da Secretaria de Planejamento e Gestéo, na classe “Obras e
Servigos de Engenharia de Estradas”, ou apresentar, no envelope 01, os
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documentos exigidos para inscri¢do e classificacéo no referido cadastro. O
item 7.8 do Edital exige que o consoércio ndo se constitua em pessoa
juridica antes do julgamento da licitagdo. Pergunta-se:

€) Caso o0 licitante seja um consorcio, podera participar da
licitagdo sem estar inscrito no cadastro geral da Secretaria de
Planejamento e Gestdo nem apresentar os documentos para
inscricdo e classificagao no referido cadastro?

(b) Pode ser apresentado o cadastro de apenas uma das empresas
integrantes do consorcio?

(c) Em qualquer das hipdteses acima mencionadas, o consorcio ou
a empresa integrante do consorcio deverdo, necessariamente,
estar inscrito ou apresentar os documentos exigidos para
inscricdo somente na classe indicada (“Obras e Servicos de
Engenharia de Estradas”)?

Resposta:

(@) Sim, desde que pelo menos um dos integrantes do Consorcio

apresente o referido cadastro.

(b) Sim

(c) Sim

102 — O item 7.5 do Edital estabelece que os documentos de qualificacdo técnico-
operacional devem indicar a experiéncia do licitante. O item 7.5.2
estabelece que os atestados ou certiddes atestem ou certifiquem a
capacidade técnica do responsavel técnico do licitante. Pergunta-se:

Os atestados ou certidbes a serem apresentados devem estar em
nome do licitante ou do seu responsavel técnico?

Resposta:

Os atestados ou certiddes deverdo estar em nome do Responsavel
Técnico.

103 — E permitida a participacdo em consoércio de empresas que ndo possuem
registro no CREA, uma vez que tal exigéncia restringiria
desnecessariamente a concorréncia?

Resposta:
Sim

104 — O item 18.2 menciona a possibilidade do valor da CP ser inferior ao valor
indicado na Proposta Econdmica em razdo do ndo cumprimento integral
dos indices constantes do QID. O item 18.3.2.1 prevé que, em caso de
divergéncia do DER/MG em relagdo a nota do QID, o assunto sera
submetido ao comité técnico, que decidira eventuais acertos, para maior ou
menor no valor da CP do respectivo més, compensados no proximo
pagamento subsequente a decisdo. Pergunta-se:

(i) Quais os critérios que serdo utilizados na reducao do valor da CP?
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Resposta:
Os critérios serao aqueles previstos no Anexo V — Quadro de Indicadores
de Desempenho.

(i) Como seréarealizada a compensacado mencionada no item 18.3.2.17?
Resposta:

Em caso das partes concluirem que houve pagamento a maior, o valor
correspondente sera descontado do montante da CP, no pagamento
seguinte.

105 - O item 1 do Anexo |l do Edital — Modelos de Cartas e Declaragdes define o
valor de R$ 40.000.000,00 para garantia de atendimento das condigbes
operacionais minimas da rodovia, enquanto o item 3.2 do Edital define o
valor de R$ 50.000.000,00 para esta mesma garantia. Pergunta-se: qual
valor seréd considerado para garantia de atendimento das condicdes
operacionais minimas da rodovia?

Resposta:
Vide Errata editada em 07/06/06.

106 - O Modelo 4 — Modelo de Carta de Declaracdo de Auditores Independentes
do anexo Xll do Edital atesta a adequacdo das projecdes financeiras da
empresa ou consorcio, sob os aspectos contabil e tributario, fazendo
referéncia ao subitem Xl do item 27.2 do Edital. Entretanto, o item 27.2. do
Edital ndo possui subitens. Pergunta-se:

Qual a correta referéncia que deve constar no Modelo 4 — Modelo de
Carta de Declaracao de Auditores Independentes?

Resposta:

Vide Errata editada em 07/06/06.

107 — O subitem Il do item 13.11 do Edital determina que sera inabilitado o
licitante que incluir qualquer parte da proposta econémica no envelope 01.
O subitem 8.3 e o item 2.5.1 do Anexo VIl exigem a apresentacdo da
estrutura organizacional da concessionaria na “Metodologia de Execug¢&o”
e na “Proposta Econémica”. Pergunta-se:
A estrutura organizacional deve ser apresentada nos dois envelopes?
Resposta;
Entendimento correto.

108 — No item 13.4 do Edital esta definido que, em qualquer fase da licitagao, sera
possivel o saneamento de falhas e correcdo de carater formal na
documentagédo entregue, em até 03 dias uteis a contar da notificagcado
emitida pela Comissao Especial de Licitagao. Pergunta-se:

Qual o critério utilizado para a definicdo do prazo previsto para o
licitante sanear o problema, considerando que o aludido prazo, em
alguns casos, poderé ser insuficiente?

Resposta:

O critério € o da natureza dos documentos, nos termos do item 13.4.1 do
Edital. O item 13.4 é claro ao dispor que o saneamento de falhas ocorrera
‘desde que o(s) licitante(s) possa(m) satisfazer as exigéncias dentro de
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3(trés) dias uteis a contar da notificagdo da Comissdo Especial de
Licitacao”(sem grifos no original).

109 — O item 7.9 do Edital faz referéncia ao préprio item 7.9.Pergunta-se:

Essareferéncia deveria ser a outro item? Qual?
Resposta:
Vide errata editada em 07/06/06.

110 — O item 10.1 do Edital estabelece que a proposta econdmica deve conter o
plano de negdcios da rodovia preenchido e organizado conforme indicado
na “Clausula 19”. A clausula 19 do Edital refere-se ao “reajuste da
contraprestacdo pecuniaria” e a clausula 19 do convénio de delegacao
refere-se as ‘“responsabilidades de concessionaria com relacdo a
desapropriagado”. Pergunta-se:

Em qual clausula ou itens e de qual instrumento esté indicado como
deve ser preenchido e organizado o plano de negécios darodovia?
Resposta:

Vide errata editada em 07/06/06.

111 — No Anexo IX — Critérios de analise da metodologia de Execugédo é
apresentada uma metodologia de pontuagdo e pesos de cada subgrupo.
Nao ha, contudo, no Edital qualquer dispositivo que estabeleca a nota
minima para que a Metodologia de Execugao seja considerada adequada.
Pergunta-se:

Qual é a pontuacdo minima exigida para que a Metodologia de
Execucdo seja considerada adequada?

Resposta:

O edital ndo estabelece pontuagdo minima para que a Metodologia de
Execucao seja considerada adequada.

Entretanto, obedecidos os critérios de pontuagao estabelecidos no Anexo
IX, sera considerada inadequada a Metodologia de Execugdo que se
enquadrar em qualquer uma das situagdes previstas nas disposicoes
contidas apds o Quadro de Avaliagédo do citado Anexo.

112 — O item 8.5 do Edital exige a apresentagdo de cronograma fisico-financeiro
por obra, porém o subitem IIl do item 13.11 ndo permite a apresentacéo de
dados da proposta econdmica na metodologia de execugao. Pergunta-se:
Como compatibilizar essas duas exigéncias contraditorias, de forma a
dar cumprimento aos dois itens?

Resposta:
Na Metodologia de Execugdo devera ser apresentado apenas o
cronograma fisico, para atendimento ao item 8.5 do edital.

113 — A clausula 4 do Edital relaciona as diversas san¢des que a concessionaria
podera sofrer no caso de inadimplemento. Pergunta-se:
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Caso a concessionaria incorra em duas ou mais infracdes, sera
aplicada penalidade mais grave ou poderda ser imputada a
concessionaria, concomitantemente, mais de uma penalidade, a
exemplo de redugédo da CP, conforme subitens Ill e IV do item 4.1, e
multa descrita na tabela do anexo XI?

Resposta:

Fineza observar o que dispde o item 4.5.6 do Edital.

114 — Os subitens Il e IV do item 4.1 do Edital prevéem, como sancéo pela
inexecucao das obrigagdes assumidas pela concessionaria, multa de 10%
sobre o valor da prestacdo pecuniaria e da receita de pedagio. Pergunta-
se:

Qual o fundamento legal para definir o percentual da multa,
considerando que o0s principios da proporcionalidade e da
razoabilidade vedam a aplicacdo de multas em valores exorbitantes?
Resposta:

O percentual de multa foi fixado levando-se em conta a gravidade e a
reprobabilidade das condutas dos subitens Ill e IV do item 4.1, de modo a
atender estritamente ao interesse publico.

115 - Entendemos que a coluna “ano de execucao” da planilha constante do Item
VIl — INTERVENCOES OBRIGATORIAS, subitem 7.2 — Intervengdes
Obrigatérias Posteriores ao Recebimento da CP e ao Inicio da cobranga de
Pedagio considera como ano de referéncia ou ano 1 do projeto, como o
proprio titulo sugere, o ano de inicio da cobranga de pedagio e do
recebimento da CP, tendo em vista as varias intervengdes obrigatérias
listadas com execugéo integral ou parcial, prevista para este 1°. ano.

Esta correto o nosso entendimento?

Resposta:
N&o, a coluna “Ano de Execugédo” informa o periodo em que foram
previstos os investimentos estudados pelo DER/MG.

116- Solicitamos que sejam disponibilzadas as planilhas de orgamento e servigos
da Recuperacdo funcional, Restauracdo Estrutural e das Intervencdes
Obrigatdrias, conforme previsto na Lei 8.666/93 e n° 8987/95, que tratam
das normas de licitagdes publicas e concessdes respectivamente.

Resposta:

N&o. Os dados solicitados fariam parte do projeto basico, que ndo é
apresentado nas licitagdes de PPP’s, tendo em vista o veto do Senhor
Presidente da Republica na Lei Federal de PPP, no item fornecimento de
projeto basico.

117 - No ANEXO VI, DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA
DE EXECUCAO — ITEM 1 — CONDICOES OPERACIONAIS MINIMAS DA
RODOVIA, SUBITEM 1.1 RECUPERACAO FUNCIONAL, pag 588 estdo
listadas as varias atividades exigidas para permitir o inicio da cobranga do
pedagio. Entendemos que apenas as atividades devidamente detalhas de a)
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até f) no Anexo, integram o escopo da Recuperagao Funcional prevista para
0 ano anterior a cobranga do pedagio.
Esta correto o nosso entendimento?
Caso negativo, solicitamos o detalhamento das outras atividades
relacionadas no Anexo e indicadas abaixo.
.Tratamento dos Terraplenos e Estruturas de Contencgao
.Tratamento do Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes
.Restauracao da lluminacéao e Instalagdes de Elétricas
.Restauracgdo das Vias Marginais, Acessos, Trevos, Entroncamentos
e Retornos.
Resposta:
Sim.

118 - Na planilha de intervengbes do subitem 7.2 Intervengdes Obrigatorias
Posteriores ao Recebimento da CP e ao Inicio da cobranga de Pedagio,
existem Servicos e Obras sem a Indicacdo do Ano de Execugao e do
Numero da ITV. Entendemos que esses Servigos e Obras integram a ITV,
numerada imediatamente anterior, e deverao ser executadas no mesmo
periodo daquela.

Esta correto o nosso entendimento?
Resposta:
Sim.

119 - ITV 14, 152, 157 — “Inserir dispositivo Anti-ofuscante (Barreira New Jersey
simples)". Qual o local e 0 ano de execugao? Solicitamos disponibilizar as
especificagdes técnicas do dispositivo anti-ofuscante indicador?

Resposta:

O local e 0 ano de execucdo constam do item 7.2 do anexo VI do

Edital. Os projetos de engenharia relativos as Intervencdes Obrigatorias, bem
como as obras de melhoria e ampliacdo de capacidade serdo de
responsabilidade da Concessionaria e as normas, padrdes e especificacbes
técnicas a serem observados sdo os adotados pelo DER/MG, e, na falta
desses, as normas editadas pelo DNIT.

120 - ITV 15- Existe uma segunda obra ou servigo na ITV 15, do km 69,15 ao
73,0. Se afirmativo, solicitamos descrever a atividade e indicar o ano de sua
execucgao.

Resposta:
Sim, implantar multivia, ano de execugao 2° ao 5°.

121 - ITV 54, 57, 65, 81", 113, 175, 176, 178 — “Inserir Barreira New Jersey
simples.” Sem dispositivo anti-ofuscante? Qual o local de execugédo? Qual o
ano de execucgao?

Resposta:
O local e 0 ano constam do item 7.2 do Anexo VI, pertencendo estes itens a
ITV numerada imediatamente anterior.

122 - ITV58A — “Reformular a intersecao de acesso a Divindpolis pela rua Goias
com implantacdo de um rebaixo longitudinal no greide existente, em
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multivia com canteiro central e a passagem superior de transposi¢ao da Rua
Goias sobre a MG-050, Km 128,25 a 129,0.” Conforme informacdes obtidas,
junto ao DNIT, esta obra ja foi licitada, aguardando apenas a
regulamentacédo da MP — 82, que tratou da estadualizagdo de rodovias
federais, para sua execuc¢do. Devemos considera-la como item integrante do
escopo deste licitagao?

Resposta:

Sim.

- ITV 61- “Construir 2 viadutos (km 131,5 e 131,9), com largura de 10,90m e

extensao de 60,00 m.”"Conforme indicado na Minuta do Edital disponibilizado
para a Audiéncia Publica, esta obra seria executada pela 62 UNIT/DNIT.
Solicitamos confirmar sua inclusdo no escopo desta licitacdo e em qual
periodo deve ser executado o servigo?

Resposta:
A obra ndo esta incluida no escopo da licitagao.

- ITV 75, 95, 116, 121, 125", 128, 129, 130, 132, 133, 135*, 136, 160 —
“Excluir do projeto rede guarda pedra”.

Solicitamos esclarecimento sobre esta atividade.

Resposta:

Rede guarda pedra- considerada como prote¢cdo nos taludes rochosos, que
apresentam possibilidades de queda de pequenos blocos, lascas ou detritos,
trazendo problemas ao corpo estradal. A expressao’excluir’ significa que
nao foram considerados nos estudos elaborados pelo DER/MG, estes
dispositivos de protecao.

- ITV 81 — Solicitamos esclarecimentos sobre o ano de execucido dos
diversos servicos e obras listados dentro desta ITV.

Resposta:

Ano de Execucdo 10° ao 11°, km 201,1 a 205,3- Implantar na travessia
urbana de Formiga multivia com separador central. Os demais itens da ITV
81, inclusive a ITV 81, foram considerados nos anos 1° e 2°.

- ITV120 — “Reformular intersecdo para Capitélio implantando-se uma
rotatéria alongada. “Solicitamos informar qual o periodo de execugao, e qual
0s servigos objetos da reformulacdo deverao ser incluidos no escopo deste
licitacdo, tendo em vista que conforme Indicado na planilha a obra esta em
execucao pelo DER-MG.

Resposta:

Desconsiderar a ITV na proposta, tendo em vista que o DER ja executou a
obra.

127 - ITV A, B, C e D — “Implantag¢ao de baia de descanso”.

Solicitamos esclarecimentos quanto a:
. — periodo de execucao;
. —locais; e
. - lado de implantacgao.
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Resposta:
Desconsiderar a informagao.

- ITV E — “Substituir a remogao de solo mole por colchdo drenante e manta

geotéxtil.” Solicitamos esclarecimentos quanto a periodo de execugao, locais
e quantidades a serem executadas.

Resposta:

Nos estudos do DER, as ITV’s nas quais havia possibilidade de remog¢ao de
solo mole, substituimos por colch&do drenante e manta geotéxtil.

- ITV (sem identificacdo) — “Substituir parte da grama por semeadura
manual’.

Solicitamos esclarecimentos quanto a periodo de execucdo, locais e
quantidades.

Resposta:

Nos estudos do DER, nas ITV’s onde poderia se usar grama, substituimos
em nosso orgamento pela utilizagdo de semeadura manual.

- No item DEFINICOES, do Corpo do Edital, bem como no item 1.1, da
Clausula 1 — DAS DEFINICOES, do Anexo Il — Minuta de Contrato, é
definido: “AREAS DE SERVICO: instalacdes definidas pela Concessionaria e
destinadas a guarda de equipamentos e ao apoio dos usuarios, localizadas
juntamente com as pragas de pedagio situadas ao longo da rodovia, e que
deverao atender aos aspectos de seguranga, higiene e salubridade, bem
como a sua integragc&do a paisagem em que se situam, e proporcionar servico
de qualidade, cdmodo, sequro, rapido e eficiente, ndo se admitindo, nessas
AREAS DE SERVICOS, a exploracdo de atividade comercial’. (grifos da
solicitante)

No entanto, em todo o restante do Edital e seus Anexos, ndo ha nenhuma
definicdo de quais os “apoios” e “servicos” devem ser disponibilizados aos
usuarios em tais AREAS DE SERVICOS. Sem esta definicdo n&o é possivel
aos Licitantes quantificar e orcar tais itens de obrigagdo da Futura
Concessionaria.

Solicita-se a definicdo de quais serdo os “apoios” e “servigos que deverao
ser disponibilizados aos usuarios nas AREAS DE SERVICOS, acima
definidas.

Resposta:

A redacdo do Edital esta correta. Nao serdo definidos pelo DER os apoios e
servigcos, cabendo a licitante essa proposta de acordo com o que dispde o
Edital.

- No item DEFINICOES, do Corpo do Edital, bem como no item 1.1, da
Clausula 1 — DAS DEFINICOES, do Anexo Il — Minuta de Contrato, é
definido: “METODOLOGIA DE EXECUCAOQ: é o conjunto de informacdes
técnicas e operacionais, abrangendo os estudos e as propostas do licitante
para a exploracdo da CONCESSAO PATROCINADA, mediante a prestacdo
do SERVICO ADEQUADO e a realizacdo dos SERVICOS DELEGADOS, o
controle dos SERVICOS COMPLEMENTARES, e o apoio aos SERVICOS
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NAO DELEGADOS, ...... ”. No subitem 1.11, do item 1. DO OBJETO, do
Corpo do Edital, bem como no item 5.1, da Clausula 5 — DO OBJETO DA
CONCESSAO PATROCINADA, Anexo Il — Minuta de Contrato, é dito: “A
prestacdo dos servigos, pela Concessionaria, na rodovia, compreendera: | —
a execucdo e gestdo dos SERVICOS DELEGADOS; Il — o apoio na
execucdo dos SERVICOS NAO DELEGADOS; Il — a gestéo e fiscalizagéo
dos SERVICOS COMPLEMENTARES”. No subitem 8.2, do item 8. DA
METODOLOGIA DE EXECUCAO, do Corpo do Edital, & dito: “A
METODOLOGIA DE EXECUCAO indicara as atividades que o licitante, se
adjudicatario de Licitagcao, pretende desenvolver para prestar o SERVICO
ADEQUADO e executar os SERVICOS DELEGADOS, SERVICOS
COMPLEMENTARES e dar apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS, ....."
(grifos da solicitante)

Nota-se claramente as incoeréncias entre estes itens, acima transcritos, do
Edital. Sem a clara definicdo das obrigacdes da futura Concessionaria nao é
possivel aos Licitantes quantificar e or¢car os meios necessarios ao
cumprimento das obrigagdes da Futura Concessionaria. Solicita-se a
definicdo correta de quais servicos serdo ‘“realizados”, “controlados”,

“‘apoiados”, ‘“executados”, “geridos® ou “fiscalizados” pela futura
CONCESSIONARIA.
Resposta:

A redacgao do edital esta correta.

132 - No item DEFINICOES, do Corpo do Edital, bem como no item 1.1, da
Clausula 1 — DAS DEFINICOES, do Anexo Il — Minuta de Contrato, é
definido: ‘OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE CAPACIDADE: s&o
as obras indicadas no Anexo VI — DIRETRIZES PARA A APRESENTACAO
DA METODOLOGIA DE EXECUCAOQ”.

Entendemos que as obras listadas no Anexo VI — DIRETRIZES PARA A
APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE EXECUCAO sdo apenas
aquelas de execucgao obrigatérias € que se enquadram na categoria de
“‘Obras de Melhoria”. Ja as obras de “Ampliagdo de Capacidade” sao
aquelas a serem determinadas nos estudos dos Licitantes para atender as
exigéncias de capacidade feitas no Edital. Pergunta-se: esta correto nosso

entendimento? Solicita-se caso a resposta a pergunta acima for
positiva, correcdo da redacao dos itens mencionados acima.
Resposta:

N&o. Fica mantida a redagao do Edital.

133 - No subitem 1.1, do item 1. DO OBJETO, do Corpo do Edital, bem como no
item 1.1. da Clausula 1 — DAS DEFINICOES e item 5.1, da Clausula 5 —
DO OBJETO DA CONCESSAO PATROCINADA, do Anexo Il — Minuta de
Contrato, é definido: “Este Edital tem como objeto a CONCESSAO
PATROCINAD, ..., para a exploragdo da Rodovia MG - 050, Trecho
entroncamento BR 262 (Juatuba) — Itauna — Divindpolis — Formiga — Piumhi
— Passos — Sao Sebastido do Paraiso, e o Trecho Sdo Sebastido do
Paraiso — Divisa MG/SP da Rodovia BR-265, .....".
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No entanto, os trechos citados da MG-050 e BR-265 ndo sao continuos.
Entre os dois trechos existe um trecho da BR-491, que constava do objeto
da CONCESSAO PATROCINADA relacionado na Minuta do Edital
disponibilizada para Consulta Publica. A extensdo da Rodovia constante do
ANEXO | — CONVENIO DE DELEGACAO N° 007/05 DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2005 ¢ de 22,4 km, que corresponde, conforme o ANEXO
lIl — DIAGNOSTICO E DESCRICAO DO SISTEMA EXISTENTE, somente
ao trecho da BR-265 . Pergunta-se: o trecho da BR-491 foi suprimido do
objeto da CONCESSAO PATROCINADA? Mais uma vez apresenta-se
falha na definicido das obrigagdes da futura Concessionaria, tornando
impossivel aos Licitantes quantificar e orgar os meios necessarios ao
cumprimento das obrigacées da Futura Concessionaria.

Resposta:

Nao, vide errata editada pelo DER em 07/06/06.

No subitem 3.2, do item 3. DAS GARANTIAS DE PROPOSTA E DE
EXECUCAO CONTRATUAL, do Corpo do Edital, constam dois subitens
numerados como “I”.

Solicita-se a correcao da itemizagao, pois o Edital faz, em outros itens,
referéncias a estes itens, o que gera incoeréncias.

Resposta:

Vide errata editada em 07/06/06.

135 - No subitem 5.4, do item 5. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA

LICITACAO, do Corpo do Edital, é dito: “No caso de consércio devera ser
apresentada toda a documentagao exigida para os proponentes isolados,
em conformidade com os itens 7.2, 7.4, 7.5 e 7.10, e os indices solicitados
deverao ser atendidos, individualmente, por cada uma das empresas que o
constituem.”

Verifica-se que houve algum engano na referéncia aos itens a serem
atendidos. O item 7.2 trata dos documentos de habilitagdo juridica e,
portanto, é pertinente que “todas” as empresas componentes do consorcio
apresentem a documentacgao ali solicitada. O item 7.3, que nem foi citado
no item 5.4, trata dos documentos de qualificacdo econémico financeira e,
pelo ao menos, os documentos exigidos nos incisos I, I, 1ll, V e VI, do
caput do item, bem como aqueles exigidos nos subitens 7.3.3 e 7.3.4,
deveriam ser apresentados por “todas” as empresas componentes do
consorcio, mas nao foi exigida a sua apresentagdo, conforme a relagao
apresentada no item 5.4. O item 7.4 trata dos documentos de regularidade
fiscal e, portanto, é pertinente que “todas” as empresas componentes do
consorcio apresentem a documentagdo ali solicitada. O item 7.5 trata da
qualificacdo técnico-operacional e nao deveria ter sido exigido de “todas”
as empresas componentes do consorcio, pois a Lei 8.666/93, em seu artigo
33, Inciso lll, determina a “apresentag¢ao dos documentos exigidos nos arts.
28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito
de qualificacdo técnica, o somatoério dos quantitativos de cada consorciado,

e ...” sendo, desta maneira, dispensado que “todas” as empresas
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componentes do consércio apresentem a documentacdo ali solicitada, ja
que se apenas uma das empresas componentes do consorcio atender, a
totalidade das exigéncias o consorcio estaria habilitado. O item 7.6, que
nem foi citado no item 5.4, trata de declaragdes a serem apresentadas que
deveriam ter sido exigidas de “todas” as empresas componentes do
consorcio. O item 7.10, relacionado no item 5.4, trata da numeracéo e
encadernacdo, o que nao € possivel de ser feito individualmente por
“todas” as empresas componentes do consorcio. Ainda sobre o tema, no
item 7.9, que nem foi citado no item 5.4, é dito: “Cada uma das empresas
do consorcio devera apresentar a documentagao exigida nos itens 7.3, 7.4
subitens | e Il, 7.5 e 7.9 deste Edital, nos termos constantes dos mesmos”.
Além de ser apresentada, neste item, uma relacao diferente daquela do
item 5.4, ele dispensa a apresentacdo dos documentos de habilitagcdo
juridica, relacionados no item 7.2 do Edital, a apresentagdo dos
documentos de regularidade fiscal, incisos Ill e IV do item 7.4 do Edital, e,
novamente, exige, em desacordo com a Lei 8.666/93, a apresentacédo de
documentos de qualificacdo técnico-operacional de “todas” as empresas
componentes do consorcio e ainda faz referéncia a ele mesmo (item 7.9).
Diante do exposto, Solicita-se a correcédo dos itens 5.4 e 7.9, do corpo do
Edital, definindo realmente qual sera a documentagao a ser exigida do
Licitante que constituir um consércio para participar da Licitagao.
Chamamos ainda a atencao para o fato de que tais incoeréncias impedem
aos interessados de decidir pela participacdo ou ndo na Licitacdo, o que
nos remete ao § 4°, do artigo 21, da Lei 8.666/93, que obriga a publicagéo
das alteragdes pela mesma forma que se deu ao Edital e ainda reabrir o
prazo inicialmente estabelecido. (grifos da solicitante)

Resposta:

Vide errata editada em 07/06/06.

136 - No subitem 7.5.2, subitem 7.5, do item 7. DA HABILITACAO, do Corpo do
Edital, € exigido a apresentacdo pelos Licitantes de: “Atestado(s) ou
certidao(bes) de capacidade técnica do responsavel técnico do licitante,
integrante de seu quadro permanente, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente certificado pelo Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, acompanhado da
Certidao de Acervo Técnico respectiva, comprovando ter executado: (i)
servicos de supervisdo e geréncia de execucdo de obras, de conservagio,
construcédo, restauracéo de pavimentos rodoviarios de concreto asfaltico e
de obras rodoviarias de arte especiais (ponte e viaduto): e (ii) servigos de
operagao de rodovia.” (grifos da solicitante)

Nosso entendimento € de que serdao aceitos atestados de supervisdo
ou(um deles) geréncia, e ndo supervisdo e(mais) geréncia. Pergunta-se:
(a) esta correto nosso entendimento? (b) serdo também aceitos atestados
de execucado das mesmas obras? (grifos da solicitante)

Resposta:

(a) Nao;

(b) Sim.
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137 - No subitem 7.5.3, subitem 7.5, do item 7. DA HABILITACAO, do Corpo do
Edital, é dito: “Para atendimento ao disposto no item 7.5.2, admite-se o
somatério de atestados ou certiddes de capacitacdo técnica de
responsaveis técnicos integrantes do quadro permanente do licitante.”

Nosso entendimento € de que, no caso de Consorcio, “o licitante” é o
conjunto de empresas e, desta maneira, admite-se o somatério de
atestados ou certiddes de capacitagao técnica de todos os responsaveis
técnicos integrantes do quadro permanente de todas as empresas
componentes do Consércio. Pergunta-se: (a) esta correto nosso
entendimento?

Resposta:

Sim

138 - No subitem 10.1, do item 10. DA PROPOSTA ECONOMICA, do Corpo do
Edital, é dito: “A PROPOSTA ECONOMICA, seguindo o modelo proposto
no Anexo VIl — DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA
ECONOMICA, além do PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA totalmente
preenchido e organizado conforme indicado na Clausula 19, contera:”

A Clausula 19 do Edital trata do Reajuste da Contraprestagao Pecuniaria.
Solicita-se a correcao da referéncia feita acima, pois esta claro que nao é
a Clausula 19 a referéncia correta. (grifos da solicitante)

Resposta:

Vide errata editada em 07/06/06.

139 - No subitem 10.1.1, o subitem 10.1, do item 10. DA PROPOSTA
ECONOMICA, do Corpo do Edital, é dito: “O valor maximo da CP a ser
proposto pelo licitante, conforme o inciso |, do item 22.1, estara limitado,
nos termos do artigo 40 inciso X da Lei 8.666/93, a R$ 2.916.666,67 (dois
milhdes, novecentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
sessenta e sete centavos) por més, sendo desconsiderada a PROPOSTA
ECONOMICA que apresentar valor superior.” (grifos da solicitante)

O inciso |, do item 2.1, do corpo do Edital, trata do Reajuste da Tarifa
Basica de Pedagio. Solicita-se a corre¢cao da referéncia feita acima, pois
esta claro que nao é o inciso |, do item 22.1, a referéncia correta.
Resposta:

Vide errata editada em 07/06/06.

140 - No inciso VI, do subitem 11.1, do item 11. DO PLANO DE NEGOCIOS DA
RODOVIA, do Corpo do Edital, & dito: “os desembolsos com
investimentos/imobilizados, estabelecidos a pregos e quantidades globais
fixos, ..... , 0S equipamentos e sistemas de controle necessarios aos
servicos, destacando as parcelas correspondentes as desapropriagoes,
contratos sub-rogados e indenizac¢des” (grifos da solicitante)
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Em nenhuma outra parte do Edital se menciona Contratos Sub-rogados e
Indenizagcbes. Sem a clara definicdo das obrigagcdes da futura
Concessionaria ndo é possivel aos Licitantes quantificar e orgcar os meios
necessarios ao cumprimento das obrigagdes da Futura Concessionaria.
Solicita-se esclarecer o0 que vem a ser as parcelas correspondentes aos
Contratos Sub-rogados e Indenizagoes.

Resposta:

Desconsiderar a necessidade de se informar sobre contratos sub-rogados
e indenizacgoes.

141 - No inciso VII, do subitem 11.1, do item 11. DO PLANO DE NEGOCIOS DA
RODOVIA, do Corpo do Edital, é dito: “a composi¢cao do capital social da
Concessionaria, a sua distribuicdo, as parcelas e os prazos de
integralizagdo no modelo, constante do COMPROMISSO DE
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL, conforme o Anexo Xl — Modelo
de Cartas e Declaracdes”

O Modelo de COMPROMISSO DE INTEGRALIZACAO DO CAPITAL
SOCIAL, conforme o Anexo Xl — Modelo de Cartas e Declaragdes, nio
permite mostrar a composi¢cao do Capital Social da Concessionaria, nem
sua distribuigdo, nem as parcelas e nem os prazos de integralizagao.
Solicita-se alterar o Modelo da Carta Compromisso de Integralizacéo de
Capital para que se permita, conforme exigéncia do inciso VII, do subitem
11.1, do item 11. DO PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA, do corpo do
Edital, mostrar a composicdo do capital social da Concessionaria, a sua
distribui¢cdo, as parcelas e os prazos de integralizagao.

Resposta:

Mantida a redacdo. Cabera ao licitante inserir no modelo os dados
solicitados no item 1.2- VII do Edital.

142 - No subitem 12.3, do item 12. DA ENTREGA DAS PROPOSTAS, do Corpo
do Edital, é dito: “A POPOSTA ECONOMICA devera ser apresentada em
envelope fechado e indevassavel trazendo em seu exterior a identificacao
do licitante, o numero da Licitacido e os dizeres”.

No entanto, ndo é esclarecido o numero de vias que deverao ser
apresentadas.

Solicita-se indicar o numero de vias a serem apresentadas da PROPOSTA
ECONOMICA.

Resposta:

Vide errata editada em 07/06/06.

143 - No subitem 14.2, do item 14. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, do
Corpo do Edital, é dito: “Observados os procedimentos do item 14.1, o
DER/MG convocara, mediante correspondéncia com Aviso de
Recebimento, o adjudicatario para assinatura do Contrato no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data da mencionada publicagao”.
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Como o Contrato sera firmado pela futura Concessionaria, SPE a ser
constituida apés a homologacao da Licitacdo, o prazo de 60 (sessenta)
dias, estipulado no item acima transcrito, é bastante exiguo. Solicita-se
acrescentar subitem que permita a prorrogacao deste prazo, em mais 30
(trinta) ou 60 (sessenta) dias, por motivos ndo imputaveis a Licitante
Vencedora da Licitagao.

Resposta:

Nao atendido, devera ser observado o disposto no Edital.

144 - No subitem 14.2.3, do subitem 14.2, do item 14, DA HOMOLOGACAO E
ADJUDICACAO, do Corpo do Edital, ¢ dito: “‘No mesmo prazo estipulado
no item 14.2, o adjudicatario, na hipétese de consoércio, devera, ainda,
apresentar ao DER/MG os documentos que comprovem ter constituido a
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, nos termos do item 25.1 do
Edital, devendo, ainda:”. No subitem 25.1, do item 25 - DA
CONCESSIONARIA, do Corpo do Edital, é dito: “A Concessionaria sera
uma SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, a ser constituida pelo
adjudicatario da Licitagdo, seja ele uma sociedade empresaria ou
consorcio, tendo como objeto social Unico a exploracdo da CONCESSAO
PATROCINADA, com proibicdo expressa de praticar quaisquer atos
estranhos a tais finalidades e com sede em um dos municipios atendidos
pela rodovia.”

Como pode ser visto, a constituicdo de uma SPE ndo é uma obrigacao
somente da Licitante em forma de Consércio. Solicita-se alterar a redagao
do subitem 14.2.3, do subitem 14.2, do item 14. DA HOMOLOGACAO DE
ADJUDICACAO, do Corpo do Edital, e seus incisos, compatibilizando-o
com o subitem 25.1, do item 25 — DA CONCESSIONARIA, do Corpo do
Edital.

Resposta:

Mantida a redacgao do Edital, tendo em vista ndo haver incoeréncia entre os
itens citados.

145 - No subitem 14.3, do item 14. DA HOMOLOGACAO E ADJUCICACAO, do
Corpo do Edital, é dito: “Se o Contrato n&o for assinado no prazo
estabelecido no item 14.2, por razbes nao imputaveis ao DER/MG, o
adjudicatario tera a sua garantia de proposta, no valor de R$25.000.000,00
(vinte e cinco milhdes de reais), executada pelo DER/MG, que servira para
quitar multa no importe de 1% (um por cento) do valor estimado da
contratagao.”

Pergunta-se: E se o contrato ndo for assinado no prazo estabelecido por
razées ndo imputavel a Licitante Vencedora, a garantia de proposta sera
executada?

Solicita-se a inclusao de subitem que exonere a Licitante vencedora da
execucao de sua garantia de proposta caso ndo assine o contrato no prazo
estabelecido por motivos ndo imputavel a ela.

Resposta:
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N&o. A garantia de proposta n&o sera executada pelo DER/MG, caso o
contrato ndo seja assinado, conforme especificado no item 14.2, por
motivos n&o imputaveis ao adjudicatario.

146 - No subitem 17.8 do item 17, DO CONTRATO, do Corpo do Edital, é dito: “A

147 -

148 -

contratada obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato, as
condicbes de habilitacdo exigidas neste Edital, e a comprovar,
mensalmente, sua regularidade para com o INSS, o FGTS, a Divida Ativa
da Unido e as Fazendas Municipal, Estadual e Federal.” (grifos da
solicitante)

A Contratada sera a SPE, a ser constituida pela Licitante Vencedora, e nao
atendera, com certeza, as condigdes de habilitacdo exigidas neste Edital
(Patriménio Liquido, Atestados de execugdo de Servigos, etc.), e nao
podera ainda manté-las durante a vigéncia do Contrato. Solicita-se
Alteracao da redacido do subitem 17.8, do item 17. DO CONTRATO, do
Corpo do Edital, adequando-o as exigéncias do Edital quanto a Contratada.
Chama-se atencao de que este fato € muito importante pois a ndo correcéo
deste item podera levar, num futuro, a utilizacdo indevida deste para o
cancelamento do contrato, o que deixa, desta maneira, a Contratada
vulneravel.

Resposta:

Mantida a redagéo, devendo ser conjugada com o que dispde o item 25.5
do Edital.

No subitem 18.1, do item 18. DA AFERICAO E PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA, do Corpo do Edital, é dito: “Além da
cobranca da TARIFA DE PEDAGIO, conforme previsto na Clausula 21
deste Edital, a Concessionaria fara jus ao recebimento da
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA, proporcionalmente ao  seu
desempenho, conforme indicado pela NOTA DO QID.”

A Clausula 21, do corpo do Edital, trata da Localizagdo das Pragas de
Pedagio. Solicita-se a corregao da referéncia feita acima, pois esta claro
que nao é a Clausula 21 a referéncia correta.

Resposta:
A redacao esta correta, considerando que o item 21.1 da Clausula 21 se
refere ao direito da Concessionaria em “cobrar pedagio no sistema
rodoviario”.

No subitem 18.4, do item 18. DA AFERICAO E PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA, do Corpo do Edital, é dito: “....., a
Concessionaria fard jus ao recebimento da CONTRAPRESTACAO
PECUNIARIA a partir do 13° (décimo terceiro) més a contar da data da
transferéncia de controle, desde que: | — tenham sido integralmente
realizadas a RECUPERACAO FUNCIONAL da RODOVIA e as
INTERVENCOES OBRIGATORIAS especificadas no item VII, subitem 7.1,
do Anexo VI — Diretrizes para Apresentagdo da Metodologia de Execugéao,
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atestadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos do item 34.2
do Contrato; e Il — haja a disponibilizagdo do servigo aos usuarios da
rodovia, com as seguintes condigdes minimas aferidas pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE: a) inexisténcia de buracos e panelas; b) NOTA DO QID
do subgrupo de indicadores de Segurancga = 8,0 (oito); ¢) NOTA DO QID do
subgrupo de indicadores de Condicao de superficie = 8,0 (oito)”. Também
no subitem 21.4, do item 21. DA LOCALIZACAO DAS PRACAS DE
PEDAGIO, do Corpo do Edital, é dito: “A Concessionaria somente podera
iniciar a cobranca da TARIFA DE PEDAGIO aos usuarios a partir do 13°
(décimo terceiro) més, a contar da data da transferéncia de controle, desde
que: | — tenham sido integralmente realizadas a RECUPERACAO
FUNCIONAL da RODOVIA e as INTERVENCOES OBRIGATORIAS
especificadas no item VII, subitem 7.1, do Anexo VI — Diretrizes para
apresentacao da Metodologia de Execucéo, atestadas pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, nos termos do item 34.2 do Contrato; Il — haja a
disponibilizagdo do servigo aos usuarios da rodovia, com as seguintes
condicdbes minimas aferida pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE: a)
inexisténcia de buracos e panelas: b) NOTA DO QID do subgrupo de
indicadores de Seguranga = 8,0 (oito); ¢) NOTA DO QID do subgrupo de
indicadores de Condigao de superficie = 8,0 (oito)”.

No Anexo V — Quadro de Indicadores de Desempenho, no Manual de
Indicadores de Desempenho, para o Indicador IRI, um dos componentes do
subgrupo de Indicadores de Condicdo de Superficie, diz-se que:
“‘Observacdes (*) A medicdo desse indicador entra em vigor a partir do
inicio da exploragdo comercial da concessdo, segundo, no minimo, o
cronograma de conclusdo da RECUPERACAO ESTRUTURAL, qual seja: A
partir do Ano 3, a medigao se dara em 20% da extensao; A partir do Ano 4,
a medicao se dara em 40% da extensao; A partir do Ano 5, a medicao se
dara em 70% da extenséao: A partir do Ano 6 em diante, medi¢ao se dara
em 100% da extensdo.” Também no Mesmo Manual, para indicador
DEFLEXAO, DIZ-SE QUE: “(*) A medigéo desse indicador entra em vigor a
partir do inicio da exploragdo comercial da concessdo, segundo, no
minimo, o cronograma de conclusdo da RECUPERACAO ESTRUTURAL,
qual seja: A partir do Ano 3, a medicdo se dara em 20% da extensdo; A
partir do Ano 4, a medicéo se dara em 40% da extensao; A partir do Ano 5,
a medicdo se dara em 70% da extensdo: A partir do Ano 6 em diante,
medigdo se dara em 100% da extensdo.” Analisando-se estes itens,
verifica-se claramente que o DER determinou um cronograma minimo para
a RECUPERACAO ESTRUTURAL da Rodovia, qual seja, 20% no segundo
ano, 20% no terceiro ano, 30% no quarto ano e 30% no quinto ano. Desta
maneira, existe uma incoeréncia em se exigir nota = 8,0 do subgrupo de
indicadores de Condicdo de superficie no primeiro ano da Concesséao
Patrocinada e, ainda mais grave, para o inicio do recebimento da
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA e da COBRANCA DE PEDAGIO,
que so seria possivel com a completa RECUPERACAO ESTRUTURAL da
Rodovia. Solicita-se Alteragdo das exigéncias para o inicio do recebimento
da CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA e da COBRANCA DE PEDAGIO,
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flexibilizando as exigéncias de acordo com o cronograma de execugao da
RECUPERACAO ESTRUTURAL da Rodovia.

Resposta:

Sim. As exigéncias foram adequadas na errata editada em 07/06/06.

No subitem 19.1, do item 19. DO REAJUSTE DA CONTRAPRESTACAO
PECUNIARIA, do Corpo do Edital, é dito: “O valor da
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA sera reajustado automaticamente,
em periodicidade anual, exceto o primeiro reajustamento, de modo a refletir
a inflacdo medida pelo IPCA-IBGE de acordo com a seguinte formula: CPr
= CP x (IPCAi — IPCA0) / IPCAo0, onde: CPr — é o valor da CP reajustada;
CP — é o valor da CP, em valores de dezembro de 2005, definida pela
proposta do adjudicatario da Licitacdo: IPCAo — é o indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo, relativo ao més de outubro de 2005,
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE; IPCAI
— é o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, relativo ao segundo
més anterior ao da data de reajuste, calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE.” (grifos da solicitante)

A Férmula, como apresentada acima, representa somente a parcela do
‘Reajustamento” e ndo o valor da “Contraprestacdo Reajustada”. Para
representar o valor da “Contraprestacado Reajustada” a formula deveria ser:
CPr = CP x (IPCAI/IPCA0). Solicita-se a corre¢ao da formula do subitem
19.1, do item 19. DO REAJUSTE DA CONTRAPRESTACAO
PECUNIARIA, do Corpo do Edital.

Resposta:

Entendimento correto. Vide errata publicada em 07/06/06.

No subitem 22.1, do item 22. DO REAJUSTE DA TARIFA BASICA DE
PEDAGIO, do Corpo do Edital, é dito: “O valor da TARIFA BASICA DE
PEDAGIO sera reajustado automaticamente, em periodicidade anual,
exceto o primeiro reajustamento, de modo a refletir a inflagdo medida pelo
IPCA-IBGE, de acordo com a seguinte formula: TBr = TB x (IPCAiI —
IPCAO0) / IPCAo0 onde: TBr — € o valor da Tarifa de Pedagio reajustada; TB
— é o valor da Tarifa Basica de Pedagio, referentes ao més de dezembro de
2005; IPCAo — é o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo,
relativo ao més de outubro de 2005, calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE; IPCAi - é o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo, relativo ao sequndo més anterior ao da data de
reajuste, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IBGE.” (grifos da solicitante)

A férmula, como apresentada acima, representa somente a parcela do
‘Reajustamento” e ndo o valor da “Contraprestacdo Reajustada”. Para
representar o valor da “Contraprestagcao Reajustada” a formula deveria ser:
TBr = TB x (IPCAI/IPCA0). Solicita-se a corregao da formula do subitem
22.1, do item 22. DO REAJUSTE DA TARIFA BASICA DE PEDAGIO, do
Corpo do Edital.

Resposta:
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Entendimento correto. Vide errata publicada em 07/06/06.

151 - No subitem 25.2.1, do subitem 25.2, do item 25. DA CONCESSIONARIA, do
Corpo do Edital, é dito: “Sendo adjudicataria da Licitagdo uma sociedade
empresaria, devera esta, no prazo previsto no item 14.2.2, criar subsidiaria
integral para atendimento ao disposto no item 25.1, mantendo o mesmo
controle acionario pré-existente a constituicio da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO.”

O subitem 14.2.2, do Edital, ndo trata do prazo de constituicdo da
Concessionaria. Solicita-se a correcao da referéncia feita acima, pois esta
claro que nao é o subitem 14.2.2 a referéncia correta.

Resposta:

Vide errata editada em 07/06/06.

152 - No subitem 25.5.2, do subitem 25.2, do item 25. DA CONCESSIONARIA, do
Corpo do Edital, é dito: “O capital integralizado da Concessionaria devera
corresponder, em 31 de dezembro de cada ano, até o termo final da
CONCESSAO PATROCINADA, a, no minimo, 10% (dez por cento) do total
dos investimentos realizados pela Concessionaria para atendimento.....”
Nosso entendimento € de que o capital integralizado da Concessionaria
devera corresponder, em 31 de dezembro de cada ano a, no minimo, 10%
(dez por cento) do total dos investimentos ja realizados pela
Concessionaria até o ano anterior, e assim, sucessivamente. Perqunta-se:
(a) Esta correto nosso entendimento?

Resposta:
Nao, inclusive nos investimentos do ano da integralizagao do capital.

153 - No subitem 30.2, do item 30. DO PREMIO POR DESEMPENHO
EXCEPCIONAL, do Corpo do Edital, é dito: “30.2. O prémio por
desempenho excepcional correspondera ao acréscimo de 5% (cinco por
cento) no percentual de compartihamento de ganhos atribuido a
Concessionaria, conforme previsto no item 32, e na reducédo de 5% (cinco
por cento) no percentual de compartihamento de riscos atribuido a
Concessionaria conforme previsto no item 31.”

Nao conseguimos entender como o “prémio” possa vir a ser uma “redug¢ao”
no percentual de compartiihamento de riscos atribuido a Concessionaria
conforme previsto no item 31, ao contrario do que diz o inicio do mesmo
item onde se diz que o prémio por desempenho excepcional correspondera
ao “acréscimo” de 5% (cinco por cento) no percentual de compartilhamento
de ganhos atribuido a Concessionaria, conforme previsto no item 32.
Solicita-se melhor esclarecimento deste item do Edital.

Resposta:

Trata-se de dois calculos distintos, um refere-se aos riscos relacionados a
demanda de trafego e o outro dos ganhos econdémicos efetivos.
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154 - Em todo o item 31. DO RISCO DO VOLUME DE TRAFEGO NA RODOVIA,

do Corpo do Edital, sao feitas referéncias ao ANEXO XVI — Projecédo de
Trafego do DER/MG.

Solicita-se a correcao das referéncias feitas neste item pois o Anexo que
trata da Projecao de Trafego do DER/MG leva o numero XV e nao o XVI.
Resposta:

Vide errata editada em 07/06/06.

155 - No subitem 31.2, do item 31. DO RISCO DO VOLUME DE TRAFEGO NA

156 -

RODOVIA, do Corpo do Edital, é dito: “O volume projetado no estudo de
trafego do DER/MG, constante do Anexo XVI — Projegcdo de Trafego do
DER/MG, sera considerado, para os fins do disposto no item 38.1, com
uma faixa de variagdo de 10% (dez por cento) para mais e de 10% (dez por
cento) para menos.”

N&o existe o item 38.1 no Edital. Solicita-se a corregédo da referéncia feita
acima, pois esta claro que nao é a o item 38.1 a referéncia correta.
Resposta:

Vide errata editada em 07/06/06.

No item 31. DO RISCO DO VOLUME DE TRAFEGO NA RODOVIA, do
Corpo do Edital, é determinado que o trafego base, a ser utilizado para a
verificagdo do Risco do Volume de Trafego na Rodovia, sera o trafego do
DER/MG, constante do Anexo XVI — Projecédo de Trafego do DER/MG.
Verificando-se o que pode ocorrer quando se adotar tal procedimento
temos as seguintes hipotese: (1) caso a Licitante, com base nos Estudos e
Projecbes de Trafego realizados pela mesma, chegue a volumes de trafego
superiores em mais de 10% ao Trafego do DER, o Poder Concedente sera
penalizado, pois a futura Concessionaria sera obrigada a ceder 50% da
receita correspondente ao volume de trafego que exceder a 10% o volume
base do DER/MG levando a Licitante a solicitar um valor de CP superior a
que poderia_ser feita caso esta considerasse os volumes de Trafego
determinado em seus estudos. (2) por outro lado, caso a Licitante, com
base nos Estudos e Projegdes de Trafego realizados pela mesma, chegue
a volumes de trafego inferiores em mais de 10% ao Trafego do DER, o
Poder Concedente também sera penalizado, pois a futura Concessionaria
s6 sera compensada em 50% da receita correspondente a perda do
volume de trafego que exceder a —10% o volume base do DER/MG
levando a Licitante a solicitar um valor de CP superior a que poderia ser
feita caso esta considerasse os volumes de Trafego determinado em seus
estudos. Solicita-se a alteracao da base de referéncia a ser utilizada para
a verificagdo do Risco do Volume de Trafego na Rodovia, deixando de se
adotar o trafego do DER/MG, constante do Anexo XVI — Projegao de
Trafego do DER/MG, e passando-se a adotar a Projecdo de Trafego
apresentada pela Licitante em sua Proposta. (grifos da solicitante)
Resposta:

61



W

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nado. Devera ser adotada a Projegcdo de Trafego apresentada pelo
DER/MG.

157 - No item 32 — DO COMPARTILHAMENTO DE GANHOS ECONOMICOS, do
Corpo do Edital, é dito: “Os ganhos econdmicos efetivos resultantes para a
Concessionaria, decorrentes da redugcdo do risco de crédito dos
financiamentos utilizados para a execucao dos investimentos requeridos
para a prestagcdo do SERVICO ADEQUADO, serao compartilhados entre
as partes na proporgdo de 50% (cinquenta por cento) para a
Concessionaria e de 50% (cinqlenta por cento) para o DER/MG”

Nao se consegue perceber quais serdo os possiveis “‘ganhos econémicos
efetivos resultantes para a Concessionaria, decorrentes da reducdo do
risco de crédito dos financiamentos”, ja que as condigbes de garantias e
demais condicbes dos financiamentos ja estardo totalmente definidas
quando da tomada dos mesmos pela futura Concessionaria junto aos
financiadores. Nao se tem conhecimento de nenhum aditivo a contratos de
financiamento que modifiquem as condig¢des inicialmente estipuladas nos
mesmos, quando de sua efetiva contratacdo. Solicita-se esclarecer quais
sdo o0s possiveis “ganhos econdmicos efetivos resultantes para a
Concessionaria, decorrentes da redugdo do risco de crédito dos
financiamentos” e como serdo avaliados e quantificados tais ganhos, se
ocorrerem.

Resposta:

Os ganhos serdo resultantes de eventuais redugdes das taxas de
financiamento obtidas.

158 - ITEM 57.1.1
Questionamentos sobre os Anexos:

Varias paginas do Anexo V se repetem de acordo com o representado
abaixo:

. pagina 15 do anexo (378 do edital) a 148 do anexo (511 do edital);

. pagina 149 do anexo (512 do edital) a 150 do anexo (513 do edital) ;
. pagina 151 do anexo (514 do edital) a 173 do anexo (536 do edital) ;
. pagina 174 do anexo (537 do edital) a 179 do anexo (542 do edital) ;
. pagina 181 do anexo (544 do edital) a 202 do anexo (565 do edital) ;
. pagina 205 do anexo (568 do edital) a 206 do anexo (569 do edital).

.~ A~~~
N— N N N

Diante disso, entendemos que devemos considerar como corretas somente
uma pagina de cada sequéncia de paginas repetidas. Nosso entendimento
esta correto?

Resposta:

Sim, vide errata editada em 07/06/06.
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“

- O Anexo VI em sua pagina 604 no item Il - “a)
“ Fluidez de Trafego — prevé a utilizagdo dos padrdes técnicos de fluidez de
trafego previsto nas normas do HCM, edicdo de 1984. Em resposta aos
questionamentos até entdo apresentados foi esclarecido que a edigao
correta seria a de 1994.

Solicitamos esclarecer a op¢ao para a utilizacdo do HCM edicdo 1994 para o
controle de fluidez de trafego de um contrato de longo prazo, tendo em vista
que ja se encontra disponivel o HCM, edicdo 2000, mais moderno e
atualizado em realizacao as edi¢gdes anteriores.

Resposta:

Os estudos de capacidade elaborados pelo DER/MG e que deram origem
ao Edital, foram baseados no HCM- edicdo 1994, e assim devem ser
consideradas as propostas a serem apresentadas pelos licitantes.

- O Anexo VI em suas paginas 62 e 63 (ou 648 e 649 do Edital) prevé em seu

item “4.4.2 — Socorro Médico de Emergéncia” que cabera a Concessionaria
a realizacdo de investimentos em fornecimento veiculos de resgate de
acidentados e obras civis ao Corpo de Bombeiros e que tais veiculos serao
repostos pelo DER/MG.

Entendemos que, por tratar-se de uma Concessao Patrocinada e para se
evitar multipla tributacdo sobre essa operagdo, o DER/MG deveria fornecer
os veiculos diretamente ao Corpo de Bombeiros. Somente a titulo
exemplificativo, na atual l6gica prevista neste anexo, a Contribuicdo sobre
Movimentacgédo Financeira (CPMF) seria cobrada nas operagdes financeiras
realizadas pelo DER/MG a Concessionaria na forma de CP, depois da
Concessionaria ao DER/MG na forma de investimento para aquisicado dos
bens e, por fim, do DER/MG ao Corpo de Bombeiros para a aquisi¢ao efetiva
dos bens. Nosso entendimento esta correto?

Se, mesmo assim, for mantido o atual entendimento de que os investimentos
devam ser realizados pela Concessionaria, qual o critério a ser adotado pela
licitante na proposta econdmica para a divisao anual dos valores constantes
no quadro “Investimentos em Instalagdes e Equipamentos de Resgate™?
Resposta:
Nos estudos elaborados pelo DER/MG, os valores foram considerados da
seguinte forma:
- Obras e servigos de construgao civil= R$ 2.500.000,00 no primeiro ano e
R$ 800.000,00 no segundo ano e R$ 1.000.000,00 no décimo segundo
ano;
- Aquisicdo de moveis e utensilios R$ 200.000,00 no primeiro ano e R$
160.000,00, no segundo ano;
- Aquisicdo de viaturas= R$ 1.550.000,00 no primeiro ano e R$
1.850.000,00 no segundo ano;
- Comunicacao e Telefonia= R$ 302.230,00 no primeiro ano;
- Informatica= R$ 145.000,00 no primeiro ano;
- Aquisicdo de Equipamentos Operacionais= R$ 2.000.000,00 no segundo
ano.
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161- Sugerimos que no Anexo VI em sua pagina 67 (ou 653 do Edital), o
ultimo paragrafo tenha a seguinte redagéo:

“Considerando a programacao ja existente em alguns Estados, deve-se
buscar ao maximo possivel a possibilidade de inter-operacionabilidade de
sistemas AVI, permitindo, inclusive, & Concessionaria a cobranca de
uma taxa de administracdo para viabilizar este item, sendo
remunerada, desta forma, pelas despesas decorrentes deste sistema”.
Resposta:

A redacgao do Edital sera mantida.

162 - No Anexo VII, de acordo com a “tabela PNRS5, Projecdes de
desembolsos com investimentos”, temos a seguinte itemizagao:

1 — Ampliagao Principal (1.1. + 1.2)
1.1 — Projeto Executivo

1.2 - Construcao

No subitem 1.1 deveremos langar os valores dos projetos de todas as ITV’s
previstas no edital, e no subitem 1.2 os valores da constru¢cdo dessas
ITV’s. Nosso entendimento estad correto? Caso negativo, quais ITV’s
deverao ser consideradas como principais? Devemos langar os valores de
projeto somente dessas ITV’s principais?

Resposta:

Entendimento correto. Deverao ser lancados os valores de investimentos
de todas as intervengdes necessarias para atender ao QID.

163 - Ainda sobre o Anexo VII, caso o nosso entendimento anterior (Pergunta 7)
esteja correto, no “ltem 2 — Demais Obras de Ampliagao/Melhoramentos
(21 + ... + 2.5) dtabela PNRS deveremos langar separadamente os
valores solicitados nos subitens:

2.1 — Marginais/Faixas Adicionais

2.2 — Instalacbes

2.3 — Passarelas

2.4 — Dispositivos de Entroncamento

2.5 — Qutras,

mesmo ja estando contemplados nos valores das ITV's? No caso dos
projetos dos itens descritos (2.1 a 2.5) como devemos apresentar os
valores, caso ndo estejam contemplados no item 1.17?

Resposta:

Caso os valores ja tenham sido considerados no item 1, logicamente os
mesmos nao deverao ser repetidos em qualquer outro item. Os valores a
serem apresentados no item 2, sdo aqueles referentes a investimentos
necessarios para cada item.

164 - Em qual Quadro e em qual item deverao ser langados os valores referentes
a Recuperacao funcional e a Restauragao?

64



W

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Resposta:

A Recuperagao Funcional devera ser langada no item 5- Conservacao da
Tabela PNR5. A Restauragao devera ser langcada no item 8 Manutencao da
Tabela PNRS.

165 - Quais sado os Contratos Sub-rogados previstos no Item 6 — da Tabela

166 -

167 -

168 -

169 -

170 -

PNR.5? E quais despesas deverao ser consideradas?
Resposta:
N&o considerar a sub-rogacao de contratos.

Quais sao as Indenizacdes previstas no ltem 7 — da Tabela PNR.5? E quais
despesas deverao ser consideradas?

Resposta:

Nao considerar valores para Indenizacoes.

A Manutencao Pesada prevista no Item 8 da Tabela PNR5, contempla quais
tipos de servico? Sendo que a Conservagao Especial esta no Iltem 5 da
mesma tabela.

Resposta:

Contempla a restauracdo e as Manutencbes a serem executadas
periodicamente nas rodovias, a fim de manter os indices de desempenho
exigidos no QID. Vide errata editada em 07/06/06.

Na “Tabela 3. Fluxo de caixa projeto”, o item 2, contempla os mesmos itens
previstos na PNR5, caso hajam mudangas na Tabela PNR5, deveremos
adequar a PNRS3 a essas alteragdes?

Resposta:

Sim.

As Obras de ampliacdo e melhoramentos nao previstas neste PER, que por
ventura forem necessarias futuramente, devido ao crescimento do trafego,
serdo objeto de reequilibrio econdmico financeiro do contrato. Nosso
entendimento esta correto?

Resposta:
Nao. A concessionaria sera responsavel pela manutencdo dos niveis de
servigos previstos no QID.

Em virtude das definicbes constantes do Edital sugerimos a exclusdo do
item “1.1.2 — CP” da “Tabela 2. Demonstragao dos resultados projetada” do
Anexo VII — Diretrizes para a Apresentacao da Proposta Econémica.

(Sugestéao: Edital Padrdo das Concessbes Rodoviarias de Sao Paulo, em
anexo, o material utilizado para a sinalizagdo horizontal € aquele a base
d’agua. — (Abaixo copia fiel da sugestdo)

. Reparo e reposicao: prazo maximo, uma semana.

d.5.) Guarda-corpos
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. Protecédo: no caso de Guarda-Corpo danificado, a protecdo do trecho
deve ser providenciada imediatamente e o reparo deve ser iniciado em no
maximo uma semana.

d.6.) Atenuadores de Impacto

. Reparo e substituicdo: prazo maximo, 24 (vinte e quatro) horas.
e) Sinalizagao

. Descricao

A conservacdo/manutencao da sinalizacdo horizontal consiste de repintura
ou reaplicagao dos produtos nos trechos onde o indice de refro-refletancia
for inferior ao recomendado, ou reaplicagdo nos trechos que sofreram
intervencao no pavimento.

A sinalizagdo horizontal das rodovias do Sistema devera ser avaliada
semestralmente utilizando-se retro-refletbmetro sendo que, o plano de
amostragem sera definido no escopo dos relatérios de Auditoria e
Fiscalizacdo, a ser proposto pela CONCESSIONARA.

A conservacao/manutencéo da sinalizagao vertical e aéreas compreende a
limpeza das placas e painéis de sinalizagao através da aplicagao de jato de
agua com alta pressdo e detergente proprio. Compreende ainda a
substituicdo de placas avariadas por acidente de trafego, vandalismo ou
furto.

Prevé também a substituicdo das placas e painéis com baixo indice de
retro-refletdncia ou em final de vida util.

A conservacdo/manutencido das tachas refletivas prevé a substituicdo de
tachas com baixa retro-refletdncia ou ainda a substituicdo de tachas
quebras ou afundadas

A conservacdo/manutencdo dos balizadores prevé a limpeza mensal e a
substituicdo de balizadores depredados ou furtados.

A manutengdo da sinalizagdo semafdrica inclui as estruturas de
sustentacdo, maquinario eletromecanico, eletroeletronico, circuitos de
programagcao e controle, lampadas e lentes.

- Padrdes

e.l.) Sinalizagdo Horizontal

. Repintura ou reaplicacéo: devera ser providenciada no prazo maximo de
uma semana, sempre que for detectado trecho ou sub-trecho onde o
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indice de retro-refletancia for_igual ou menor_gue 80 mcd/Ixm?. (grifo
nosso devido estar destacado no texto).

. Limpeza: os trechos de sinalizacdo horizontal sujeitos a deposicdo de
detritos devem ser limpos através de varredura mecanica ou aplicacéo de
jato de ar comprimido; este procedimento deve ser mensal.

e.2.) Sinalizagao Vertical

. Limpeza: toda sinalizagao vertical devera ser limpa com a utilizagéo de
jato d’agua com alta pressdo e detergente préprio; este servico deve ser
executado no minimo a cada quadro meses.

De cada “lay-out” a ser detalhado, devera fazer parte o respectivo estudo
de capacidade dos ramos, de acordo com a demanda de trafego para o
horizonte de projeto considerado. Assim, o numero de faixas por ramo
resultara da demanda de trafego prevista.

As rampas maximas previstas para os ramos das interse¢gdes deveréo ser
de 6,0% sempre que possivel, admitindo-se um valor maximo de 8,0%
(“loops”), para os dispositivos de elevado padrdo, e o maximo de 10,0%
(“loops”), para os dispositivos de padrao inferior (aqueles que utilizam
trincheiras).

Na concodancia dos ramos das intersecbes com as RODOVIAS
PRINCIPAIS envolvidas, deverao ser previstas faixas auxiliares, seguidos
de “tapers” compativeis com a velocidade de 100 km/h. O comprimento
dessas faixas devera ser corrigido pelo efeito dos greides das referidas
rodovias, de acordo com o que recomenda “A Policy on Geometric Design
of Rural Highways — 1985”, da AASHTO.

As curvas das intersecdes deverao ser dotadas de espirais de transicao,
com execugao do dispositivo tipo “Diamante”, no qual as curvas com 0s
menores raios deverao ser, no minimo, do tipo “compostas de trés centros”.

Com relagao a superelevagao nos ramos das interseg¢des, devera
ser adotado, de maneira geral, o valor de 8,0%, para os casos dos ramos
semi-direcionais (“loops”). Nos ramos direcionais, a superelevagao devera
ser definida em funcdo dos raios adotados e das respectivas velocidades,
variando ente 8,0% a 2,0%, de acordo com a “terceira hipétese de calculo
de superelevacao para raios acima dos minimos- constante das “Instrucoes
para Superelevacao e Superlargura em Projetos Rodoviarios”, do DNER.

Os greides dos ramos deverdo ser previstos obedecendo aos
parametros (“K”) minimos para as curvas verticais; de modo a garantir
distancias minimas de visibilidade de parada, de acordo com a velocidade
diretriz do ramo.
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Assim como mencionado no subitem anterior, o necessario
detalhamento sera efetuado por ocasido da execucdo dos Projetos
Executivos. Eventuais modificagcdes nos dispositivos previstos deverao
preservar ou melhorar as caracteristicas técnicas e de seguranca
estabelecidas nos projetos basicos. Em qualquer caso, estas modificagdes
sO serédo implementadas apds a apreciagao e aprovagao do DER.

1.1.3. Sinalizacao
1.1.3.1 Sinalizagdo Horizontal

Os materiais e suas aplicagdes deverao satisfazer as especificacoes
aprovadas para ABNT e pelo CONTRAN ("Manual de Sinalizagdo de
Transito”). Novos produtos ou processos decorrentes da evolugao
tecnoldégica ocorrida ao longo da Concessdo serdo objeto de analise e
aprovacao por parte do DER.

Tinta

O uso de tintas estara restrito a etapa de Recuperagao Inicial,
especificando-se as seguintes caracteristicas principais:

Matéria: tinta a base de resinas acrilicas, com solvente ou
emulsionada em &gua, com microesferas retro-refletivas, pré-
misturada e aspergida;

. Espessura da pelicula umida: 06 mm;
. Durabilidade minima:

- 6 meses, para 100% da extensao aplicada;
- 9 meses, para 80% da extensao aplicada;
- 12 meses, para 60% da extensdo aplicada.

. Material Termoplastico

O uso de material termoplastico sera estendido a sinalizagao
horizontal executada em todas as etapas da Concessao, executada a
etapa de Recuperacéo Inicial e incluidas todas as obras de Melhoria para
Ampliacdo de Capacidade e Segurancga. As caracteristicas especificadas
sdo as seguintes:

Material: termoplastico composto por mistura em proporgcdes
convenientes de ligantes, particulas granulares, como elementos inertes
pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes que propiciem qualidade superior.

. Espessura: minimo de 1,5 mm, com aplicagdo em uma so etapa;

. Durabilidade minima:
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- 12 meses, para 100% da extensao aplicada;
- 24 meses, para 80% da extenséao aplicada;
- 36 meses, para 60% da extensdo aplicada.

. Cor:

- eixo: cor amarelo ambar (codigo Munsell N 9,5 admitindo-se
variacao até o limite de Munsell N 9,0);

- bordas: cor branco neve (cédigo Munsell 10 YR 7.5/14)
. Largura:
- eixo: 0,12 m;
- bordas: 0,15 m (continua)
. Retro-refletancia:
- indice minimo de 80 mcd/Ix m?
- avaliacdo através de aparelhos retro-refletbmetros especificos,
com periodicidade de 6 meses para tintas e 12 meses para
material termoplastico.

1.1.3.2 Sinalizacao Vertical

Os materiais e suas aplicagcbes deverdo atender as especificagcoes
da ABNT e ao “Manual de Sinalizacao de Transito” do CONTRAN.

Dimensdes
. Sinais de Regulamentagao e Adverténcia:

- Tipo I: 1,00 m x 1,00 m para pista simples e correspondentes
intersecdes:

- Tipo II: 1,20 m x 1,20 m para pista dupla e correspondentes
intersecoes.

. Sinais de Indicacéo:

- dimensdo minima: 2,00 m x 1,00 m, ajustavel em funcédo da
mensagem.

Refletorizagcéo

. Sinais suspensos:
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- fundo: pelicula de alta intensidade, com esferas inclusas em
colméia;

- orlas, tarjas, mensagens, simbolos, setas e legendas: peliculas
refletivas de alta intensidade, grau diamante;

- elementos de cor preta: pelicula nao refletiva.
. Demais placas:
- fundo: pelicula de grau técnico:

- orlas, tarjas, mensagens, simbolos, setas e legendas: peliculas
refletivas de alta intensidade, com esferas inclusas em colméia;

- elementos de cor preta: pelicula ndo refletiva.

. Indices minimos de retro-refletancia (0,2° de divergéncia;
- 4° de incidéncia), avaliados anualmente:

- cor branca: 70 cd/lux . m?
- cor amarela: 50 cd/lux . m?
- cor vermelha: 14 cd/lux . m?
- cor laranja: 25 cd/lux . m?
- cor verde: 9 cd/lux . m?

- cor azul: 4 cd/lux . m?
. Suporte e fixagao:

- utilizar perfis metalicos galvanizados;

- a fixacao deve ser capaz de manter a posicao da placa,
mesmo sob forte vento.

.Posicionamento:
- afastamento em relagdo ao bordo do acostamento: 0,80 m;

- altura do bordo inferior da placa em relagao a pista: minimo 1,20
m.

1.1.3.3. Dispositivos Auxiliares

70



W

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

. Balizadores
- devem ser refletorizados;

- utilizagdo: locais sujeitos a neblina; curvas, trechos com
transicao de largura; ilhas em intersecgdes.

. Tachas Refletivas

- utilizagdo: em toda a extensao das rodovias, no eixo e bordos,
conforme padréo usualmente adotado pelo DER.

. Tachdes Refletivos
- utilizacdo: como elemento complementar a sinalizagdo, em
intersecdes e em pontos onde ha necessidade de canalizagao
do trafego.

. Marcadores de Alinhamento (Delineadores)

- padrao: placas com fundo amarelo refletivo e seta na cor preta,
nos mesmos padroes especificados para a sinalizagao vertical;

- tamanho: 0,40 m x 0,50 m;

- utilizagao: entradas e saidas de obras de arte especiais, bordos
externos de curvas acentuadas.

. Marcadores de Perigo:
- funcéo: alertar os motoristas sobre obstaculos fisicos externos
a pista de rolamento, como ilhas de canalizagao, pilares de
viadutos e cabeceiras de pontes;

- tamanho minimo: 0,50 m x 1,00 m;

- padrado: fundo amarelo refletivo, com faixas pretas de 0,10 m
alternadas, iniciadas a 45° e voltadas para baixo.

1.1.4. Pavimentacao
1.1.4.1. Concepcgdao Estrutural

Muito embora reserve-se ao DER a prerrogativa de aceitagbaprovagéo

ou rejeicao das solugdes propostas, a Concessionaria tera liberdade para propor
a concepcgao estrutural dos novos pavimentos a serem executados, assim como
daqueles previstos para a restauracéo da pista existente.

Neste contexto sdo, em principio, admitidas solucdes de pavimentos

flexiveis ou rigidos convencionais, assim como estruturas invertidas, o uso de
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técnicas de reciclagem, de geossintéticos, de asfaltos polimerizados ou de outros
processos alternativos que decorrem da evolugao tecnoldgica.

Em todos os casos, devera ser considerada a necessidade de
atendimento aos padrdes funcionais, estruturais e de seguranga aqui
especificados, além da minimizagao das intervengdes sobre a rodovia.

Resposta:
Ndo ha necessidade de exclusdo, tendo em vista se tratar da
Contraprestacao Pecuniaria- CP.

171 - Quanto a ERRATA, do edital. Qual a data prevista para emissao do documento?
Resposta:
Errata editada em 07/06/06

172 - Quanto as respostas oficiais da audiéncia do dia 24/05/2006. Qual a data prevista
para respostas?
Resposta:
As respostas as perguntas de audiéncia ja estdo disponibilizadas no site:
www.der.mg.gov.br

173 - Quanto ao Anexo IX do edital — Critérios de Andlise da Metodologia de Execugédo. A
Licitante deve entender que a itemizacdo do Quadro de Avaliacdo (grupos e
subgrupos) deve ser igual ao indice da Proposta de Metodologia de Execugédo
visando melhor entendimento da Proposta, facilitando assim a analise por parte da
comissao julgadora do DER/MG?

Resposta:
Podera ser utilizada a itemizagédo na Proposta de Metodologia de Execugao.

174 - Quanto ao Anexo VI do edital — Diretrizes para Apresentacdo da Metodologia de
Execucdo. Considerando-se que no item Il — Obras de Melhoria e Ampliacdo de
Capacidade, alinea “a” Fluidez do Trafego, o Quadro dos Segmentos Homogéneos
Quanto ao Trafego e Obras por Segmento Que Sao Iniciadas Segundo o QID-NS,
possui as mesmas indicacbes de obras previstas no Quadro apresentado no item
7.2 — Intervengbes Obrigatérias Posteriores ao Recebimento da CP e ao Inicio da
Cobrancga de Pedagio, do mesmo caderno anexo VI, como devemos proceder para
elaboragdo da programacdo das obras a ser apresentada na Proposta de
metodologia de Execucdo destes servigos sendo que o Anexo IX do edital —
Critérios de Analise da Metodologia de Execucdo prevé pontuagao distinta para
cada caso, a saber: Iltem “d” Plano de Trabalho para fase de MELHORIA E
AMPLIACAO DA CAPACIDADE e Item “h” Plano de Trabalho Para a Fase de
INTERVENCOES OBRIGATORIAS?

Resposta:
A licitante devera prever na elaboragdo da sua proposta, a execugdo das obras
visando ao atendimento do QID e das intervengdes obrigatdrias.

175 - Quanto ao Anexo VI do edital — Diretrizes para Apresentacdo da Metodologia de
Execucéo. Considerando-se que o Quadro apresentado no item 7.2 — Intervengdes
Obrigatérias Posteriores ao Recebimento da CP e ao Inicio da Cobranca de
Pedagio, inclui todas as intervengdes solicitadas no Quadro apresentado no item
7.1 — Intervengdes Obrigatdérias Antecedentes ao Recebimento da CP e ao Inicio da
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Cobranga de Pedagio, porém em ano de execugao diferente, com p. ex. entre os
Km's 212,40 e 213,15 — Alterar tragado e greide do segmento de travessia do
Codrrego Fundo, com execucdao de ponte elevada, possibilitando passagens
inferiores em ambas as margens e no km 212,60 - Construir ponte sobre o
Corrego Fundo, com extensdao de 120,00m e largura de 12,80m; estas mesmas
obras estéo previstas para inicio no ano 2° da concessdo no quadro do item 7.2 e
execugao no 1° ano da concessao de acordo com o Quadro do item 7.1. As demais
intervencbes solicitadas no quadro do item 7.1 para Implantar Sinalizagdo
Ostensiva ficardo prejudicadas pois, de acordo com as obras previstas no quadro
do item 7.2, nestes mesmos locais, esta previsto a corregcdo de raios e curvas e
alteragbes no tragado do greide com inicio no ano 2° da concessdo. Se
executarmos tais obras no ano 1° da concessao perderemos todo este investimento
por sobreposi¢édo de obras no ano 2° da concessdo. Como devemos proceder?
Resposta:

A ITV 89 devera ser excluida do item 7.2 do Anexo VI, e considerada a sua
execugao no item 7.1 do mesmo Anexo - Intervengdes Obrigatérias Antecedentes
ao Recebimento da CP e ao Inicio da Cobranga de Pedagio.

176 - Quanto ao Anexo VI do edital — Diretrizes para Apresentacdo da Metodologia de
Execucdo. O Quadro apresentado no item 7.1 — Intervengbes Obrigatérias
Antecedentes ao Recebimento da CP e ao Inicio da Cobranga de Pedagio,
apresenta uma relagdo de obras a serem executadas no 1° da concess3o,
coincidentes com as obras previstas no item 1.1 — Recuperagédo Funcional, alinea
“f” Restauragdo dos Dispositivos de Sinalizagdo , 2° paragrafo. Como devemos
proceder para a programacao destes trabalhos visto que o Anexo IX do edital —
Critérios de Analise da Metodologia de Execugao prevé pontuacao distinta para
cada caso, a saber: item “b” Plano de Trabalho para a fase de RECUPERACAQ
FUNCIONAL e Item “h” Plano de Trabalho Para a Fase de INTERVENCOES
OBRIGATORIAS?

Resposta:
Os itens relacionados na Recuperagado Funcional ndo deverdo ser incluidos na
elaboracéo da proposta em outros grupos.

177 - Quanto ao Edital n® 070/06. Os documentos relacionadas com a organizagao da
concessionaria, solicitados no item 8.3, inciso I, alineas “a”, “b” e “c”, pagina 23,
poderao ser incluidos no item — Estrutura Organizacional da Concessionaria, alinea
“i” do Anexo IX — Critérios de Analise da Metodologia de Execug¢ao?

Resposta:

Sim.

178 - O Edital de Concorréncia n°® 070/06, no item 8.2, pagina 23, estabelece que a
Metodologia de Execucdo devera ser apresentada pelas licitantes conforme o
indicado no Anexo VI do edital — Diretrizes para Apresentagdo da Metodologia de
Execucao, porém o Anexo VI ndo faz mengbes quanto ao assunto “Estrutura
Organizacional da Concessionaria”. Sabendo-se que este assunto sera pontuado de
acordo com o estabelecido no Anexo IX do edital — Critérios de Andlise da
Metodologia de Execucgao, alinea “i”, como devemos proceder? Seguir as instrugoes
do Anexo VI ou seguir a relagdo solicitada no quadro de avaliagdes do Anexo IX?
Resposta:

Edital ndo necessita ser repetitivo em todos os Anexos; o caso especifico da
Estrutura Organizacional da Concessionaria, as licitantes dever&o proceder conforme
orientacéo dos itens 8.3 do Edital, e o Anexo IX.
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- Quanto ao Anexo VIl — Diretrizes para a Apresentacéo da Proposta Econémica item
2.5.6 — Outras Informagdes do PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA, inciso Il —
Plano de Seguranca da Rodovia, Anexo 3 — Plano de Seguranca da Rodovia (PSR).
Na Relagdo dos Pontos Criticos Tratados, é solicitada a apresentacdo de solugao
funcional para cada caso apresentado. Na Relagdo dos Segmentos Homogéneos
Quanto ao Trafego e Obras por Segmento Que S&o Iniciadas Segundo o QID-NS do
Anexo VI — Diretrizes para Apresentacdo da Metodologia de Execugao, Inicio I,
alinea “a” é apresentada uma outra relagdo com outras solugdes para cada caso.
Perguntamos se deveremos programar os trabalhos da proposta de metodologia de
Execucgao do item Il — Obras de Melhorias e Ampliagdo da Capacidade do Anexo VI
atendendo a relagdo la apresentada ou deveremos programar as obras deste item
com base nas solugdes funcionais propostas para cada caso pela proponente?
Resposta:

A licitante devera contemplar na sua proposta o atendimento ao QID, as
Intervengdes Obrigatérias e as suas solugdes funcionais dos Pontos Criticos
Tratados.

- Quanto ao Anexo VI do edital — Diretrizes para Apresentacdo da Metodologia de
Execucdo. No inciso Il — Operacdo da Rodovia, item 4.4 — CCO solicita a
apresentacdo do quadro de pessoal e equipamentos por més. Sabendo-se que a
permanéncia do pessoal sera constante ao longo dos meses do ano, e
considerando-se que as equipes trabalhardo do 2° ao 25° ano num total de 288
meses, indagamos se as licitantes podem apresentar o quadro de pessoal por ano?
Resposta:

Devera ser apresentado o quadro de pessoal nos termos do Edital.

- O PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA pede algumas informagdes comuns as
solicitadas na METODOLOGIA DE EXECUCAO, como Organizacdo da
Concessionaria, dimensionamento dos sistemas, etc.

Considerando que o PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA e a METODOLOGIA DE
EXECUCAO serdo apresentadas inclusive em envelopes separados, em qual destes
documentos deverao ser apresentados tais planos e texto, descritivos da execugao
dos servigos? Qual o conteldo de cada um destes documentos?

Resposta:

Devera ser observado os termos do Edital.

- No PLANO DE NEGOCIOS DA RODOVIA, a TABELA PNR 5, que descreve os
investimentos, apresenta um modelo de itemizacao diferente dos servigos do Edital.
Por exemplo, “Ampliacao Prioritaria Principal” e “Conservacao Especial”.

Em face desta necessidade de ajuste, pergunta-se:

A licitante podera alternar livremente os itens e subitens (linhas) desta tabela
adequando-a aos servicos efetivamente previstos em sua proposta?

Resposta:

Nao. A licitante devera observar a itemizagcdo apresentada pelo Edital, podendo
inserir subitens no campo Outros. Observar Errata editada em 07/06/06.
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183 - Dentre as INTERVENCOES OBRIGATORIAS estabelecidas no Edital constam
obras das diversas etapas do programa de investimentos, como RECUPERACAQO
FUNCIONAL e OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO DA CAPACIDADE.

Em outras palavras, as ITV’'s ndo sdo em si uma etapa do programa mas sim uma
sintese das obras que deverdo ser obrigatoriamente implantadas ao longo das
diversas etapas da concessao.

E correto este entendimento? Caso contrario:

1 - Qual a relagdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS com os Niveis de Servigo
a serem atendidos?

2 - Dada a obrigatoriedade de apresentar as INTERVENCOES OBRIGATORIAS em
capitulo especifico na METODOLOGIA, pede-se para esclarecer em qual Capitulo
deverdo ser apresentados os planos de trabalho, metodologias executivas, etc.,
referentes as ITVs: Deverdo ser repetidos em cada Capitulo e também em Capitulo
especifico para as INTERVENCOES OBRIGATORIAS?

3 - E quanto as demais obras, por exemplo: Pracas de Pedagio, Areas de Servico,

COC, CCO. Em que parte da METODOLOGIA DE EXECUCAO deverdo ser

descritas?

Resposta:

Entendimento correto.

1 - Estao diretamente relacionadas com os estudos elaborados pelo DER, quanto ao
atendimento da capacidade e da operacédo da Rodovia.

2 - Deveréo ser observados os termos do Edital.

3 - Deveréo ser observados os termos do Edital.

184 - O Edital traz informagdes conflitantes quanto a largura da sinalizagéo horizontal de
eixo, estabelecido em 15cm na etapa de RESTAURACAO (fl.600, item d) e 12cm na
etapa de OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO DA CAPACIDADE (fl.632, item d).

Qual é a largura correta em cada etapa?
Resposta:
Devera ser observada a RT 01.12, disponibilizada no site www.der.mg.gov.br.

185 - O Edital estabelece que as licitantes deverdo apresentar em seu PLANO DE
NEGOCIOS DA RODOVIA, alguns planos de gestdo especificos: Plano de Gestao
Ambiental — PGA (Anexo | ao PNR): Plano de Gestao de Seguranga — PGS (Anexo |l
ao PNR) e Plano de Seguranga de Rodovia — PSR (Anexo Ill ao PNR).

Este CONSORCIO entende que tais programas (PGA, PGS e PSR) deveriam ser
apresentados apenas pela CONCESSIONARIA, durante a etapa de
RECUPERACAO FUNCIONAL, no mesmo conceito aplicado ao SISTEMA DE
GESTAO DA QUALIDADE, ao PROJETO DE SINALIZACAO, para citar apenas dois
exemplos.

Desta forma a Comissado Especial de Licitacdo — CEL, estaria desonerada de

analisar estes planos, as dezenas ao que parece, durante o processo licitatorio.
Diante disso, pede-se esclarecer:
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E necessario apresentar o PGA, PGS E PNR no PLANO DE NEGOCIOS DA
RODOVIA?

Resposta:

Sim.

Novos quesitos, surgidos apds a Audiéncia Publica de 24/05/06:

186 - O item 22.5.2 do Edital, menciona a obrigacdo da Concessionaria na remocao de
veiculos de usuarios em caso de pane mecanica.

Este CONSORCIO entende que tal servico ndo é parte do escopo operacional da
Concessao, até pela omissado deste item no Anexo VI, o que leva a crer que sua
mencao no Edital deve-se a algum equivoco de revisdo.

E correto este entendimento? Caso contrario, se realmente a concessionaria for
responsavel pelo servico de remogao de veiculos com pane mecanica, pede-se
esclarecer as condicdes em que este servico devera ocorrer.

Resposta:

Nao. A Concessionaria se obriga a permanente liberacao do trafego, mantendo os
indices de desempenho exigidos no QID; entende-se que a paralisagéo de veiculos
nas pistas, por problemas de pane mecanica, trazem sérios prejuizos no atendimento
aos usuarios, quer com relagao ao conforto, satisfagdo, seguranca etc. Os servigos
deverdo ser atendidos, em 100% das ocorréncias; recomenda-se transportar o (s)
veiculo (s) danificado (s) para o posto/oficina de servicos mais proximo de onde o
fato ocorreu.

187 - No Anexo IX — CRITERIOS DE ANALISE DA METODOLOGIA DE EXECUCAO, os
Grupos b, ¢, d e h, trazem o Sub-Grupo “Mobilizagdo e permanéncia de equipamento
na Obra”.

Primeiramente, com a larga experiéncia em operagdo de rodovias pelas licitantes
aqui consorciadas, o CONSORCIO pede licenca para interpretar como
desnecessaria tal informacédo no que tange a afericao do know-how das licitantes
neste tipo de servico, sobretudo porque a pratica consagrada no setor é a
subcontratacdo destes servicos a terceiros, ou seja, a METODOLOGIA DE
EXECUCAO estaria prevendo recursos de terceiros na execucéo dos servicos.

Diante disso, pede-se esclarecer se em lugar da mobilizacdo e permanéncia de
equipamentos na obra, a licitantes poderdao atender a este susbgrupo pela
qualificagao por servigos contratados?

Resposta:

Nao. Deverao ser observados os termos do Edital.

188 - No item 22 do Edital, é apresentada a formula de aplicacdo do IPCA para reajuste

das tarifas de pedagio:

TB, = TB x (IPCA; — IPCA,)
IPCA
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No entanto, a aplicacdo desta equacdo ensejaria em drastica reducao tarifaria
evidenciando um equivoco em sua formulagao, a qual se entende que sera objeto de
revisdo em errata.

E correto este entendimento?
Resposta:
Vide Errata editada pelo DER em 07/06/06.

- O item 13.11.1l do Edital estabelece a inabilitagdo para licitante que incluir na
METODOLOGIA DE EXECUCAO (Envelope 1) qualquer parte da PROPOSTA
ECONOMICA.

Nessa matéria além das duvidas explicitadas no item | da presente, deve-se ressaltar
que os planos de trabalho, metodologias executivas, dimensionamentos de
quantidades e cronogramas fisicos dos servigos a executar ao longo da concessao,
apresentados na METODOLOGIA DE EXECUCAO, tem inter-relagéo inevitavel com
as tabelas da PROPOSTA ECONOMICA.

Desta forma, pede-se que seja esclarecido quais documentos da PROPOSTA
ECONOMICA que, se apresentados na METODOLOGIA DE EXECUCAO, ensejarao
a inabilitacdo da licitante.

Resposta:

Edital esclarece claramente quais sao os documentos a serem anexados a cada
envelope. Vide Errata editada pelo DER em 07/06/06.

- No item 4.6.3 do Anexo VI, que dispdem sobre PISTA DE COBRANCA
AUTOMATICA, existem as seguintes especificagoes:

“O TAG a ser utilizado pela Concessionaria sera dotado de um dispositivo de alarme
sonoro ou visual, o qual devera orientar o usuario a respeito da validade do seu
crédito” (grifo nosso)

“O processo automatico de cobrancga devera operar com sistema de pré-identificacdo
para orientar os veiculos antes que os mesmos cheguem a pista AVI informando ao
usuario se 0 mesmo esta ou ndo autorizado a utilizar a faixa executiva” (grifo nosso)

Além disso, o Edital estabelece a importancia da interoperacionabilidade nacional do
sistema AVI a ser implantado: “Considerando a programacao ja existente em alguns
estados, deve-se buscar ao maximo possivel a possibilidade de
interoperacionabilidade de sistema AVI".

Entretanto, deve-se ressaltar que o objetivo de interoperacionabilidade nacional do
sistema estara comprometido se ndo forem revistos dois conceitos supracitados,
quais sejam: (i) TAG dotado de um dispositivo de alarme sonoro ou visual; (ii)
sistema de pré-identificagdo para orientar os veiculos antes que os mesmos
cheguem a pista AVI; Pois ndo ha compatibilidade entre sistemas com essas
caracteristicas pretendidas e o sistema atualmente utilizado, com cerca de 500 mil
usuarios nas concessodes rodoviarias, além de aeroportos e shopping centers.

Desta forma, pergunta-se:

Sera permitido a licitante, implantar sistema automatico AVI, que garanta a
interoperacionabilidade nacional com os sistemas atualmente em uso, ainda que este
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nao conte com TAG dotado de um dispositivo de alarme sonoro ou visual e sistema
de pré-identificagdo para orientar os veiculos antes que os mesmos cheguem a pista
AVI?

Resposta:

Deverao ser apresentadas propostas compativeis com as exigéncias do Edital.

- O item 4.7 do Anexo VI do Edital, que trata do Sistema de Pesagem, nao
estabelece claramente os compromissos da Concessionaria, sobre os quais se
solicita esclarecer.

O sistema podera ser operado apenas por Sistema de Pesagem Moével?
Existe um numero minimo de postos a serem implantados pela Concessionaria?

Posto Auxiliar, parte integrante de um Posto Fixo, conforme o Anexo VI, podera
servir como base para operagao do Sistema de Pesagem Moével?

Qual deverd ser o tratamento dos trés postos de pesagem existentes, pela
Concessionaria?

Resposta:

Nao, deverao ser previstas balancas para o sistema fixo, conforme o edital. O n° de
balancas e suas localizacbes devera ser indicado pela licitante em sua proposta,
considerando as exigéncias do QID. Quanto aos postos existentes, poderd a
concessionaria optar pelas suas utilizagdes, ou providenciar outras instalagdes, sem
contudo prever que tais investimentos levardao a qualquer solicitacdo de
recomposicao do equilibrio do contrato.

- O item 4.1, IV, do Edital e a clausula 59.1,IV, da Minuta do Contrato tratam das
sangdes por inadimplemento da Concessionaria, prevendo, para o caso de
inexecugdo total, a multa de 10% do montante da CP e da receita de pedagio
calculada “com base na média dos ultimos 6 (seis) meses, multiplicado pelo nimero
de meses remanescentes da CONCESSAO PATROCINADA’. Referido célculo
estabelece a multa pecuniaria levando em consideracdo, como fator multiplicador, o
numero de meses faltantes para o término da vigéncia da concessao patrocinada, o
que demonstra o carater de compensacao pelos lucros cessantes na imposicao de
referida multa. Considerando que a Administracdo Publica ndo visa a obtencao de
lucro (excegao feita as sociedades mencionadas no § 1° do artigo 173 da
Constituicdo Federal), tendo por objetivo atender o interesse publico, solicitamos
esclarecimentos quanto a legalidade e cabimento da sangdo em comento, uma vez
que contempla ressarcimento por lucros cessantes em favor do DER/MG, que é uma
autarquia, ndo se enquadrando, portanto, na categoria de entidades integrantes da
Administragdo Publica que visam lucro, mas tdo somente o atendimento ao interesse
publico.

Resposta:

A multa tem carater punitivo, visando o desestimulo da pratica da conduta a que ela
corresponde. O percentual de multa foi fixado levando-se em conta a gravidade e a
reprobabilidade das condutas dos subitens Ill e IV do item 4.1, de modo a atender
estritamente ao interesse publico.

- Considerando que o objeto da Concessao Patrocinada é a prestagdo dos servigos

mencionados no item 1.11 do Edital, onde consta a obrigacdo de a Concessionaria
exercer a gestéo e fiscalizacdo dos servigos complementares (item 1.11,lll do Edital),
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esta correto nosso entendimento de que nao cabe a Concessionaria a execugao de
referidos servicos, contrariamente ao disposto nos itens 8.2 e 26.1 do Edital, bem
como nas definicdes e nas clausulas 14.2, 27.1 e 61, lll da Minuta do Contrato?
Resposta:

Nao, vide a definicdo de servigos complementares no item “Definigdes”, pagina 005
do Edital.

- Com relacao ao item 11.4 do Edital, solicitamos esclarecimentos acerca da forma
pela qual deve ser feita a comprovagcdo quanto a experiéncia da instituicdo
seguradora ou corretora de seguros em colocacéo de programa de seguros similares
e em gerenciamento de risco de seguro.

Resposta:

licitante devera apresentar , em conjunto com a carta constante do Anexo XIl,
declaracao da seguradora comprovando sua experiéncia, conforme o que dispbe o
item 11.4, responsabilizando-se legalmente pela legitimidade das informagdes.

- Com relacao ao item 14 do Edital, que trata das condi¢cdes para assinatura do
Contrato da Concessao Patrocinada, esta correto nosso entendimento no sentido de
que uma das condicbes para tal celebracdo é a apresentacdo, pelo DER/MG, a
adjudicataria ou a Sociedade de Propodsito Especifico que vier a ser por ela
constituida, do contrato assinado entre o Garantidor e o Banco mencionado na
clausula 38.3 da Minuta do Contrato?

Resposta:

Quando da assinatura do contrato de concessdo, o contrato com o Banco
Depositario ja devera estar assinado.

- Ainda em relagao ao item 14 do Edital, esta correto nosso entendimento de que nao
serao aplicaveis a adjudicataria as disposicdes do item 14.3 do Edital, para o caso de
esta nao celebrar o Contrato da Concessao Patrocinada, na hipétese de nao ter sido
apresentado, a Concessionaria, o referido contrato devidamente celebrado entre
Garantidor e Banco?

Resposta:

Entendimento correto.

- Com relagao ao item 18.3.2.2 do Edital e clausula 35.3.1.2 da Minuta do Contrato,
estad correto nosso entendimento de que, em qualquer dos casos em que seja
suscitada divergéncia acerca da Nota do QID atribuida a Concessionaria, esta fara
jus ao recebimento da CP nos prazos indicados nos itens 18.3 e 18.3.1 do Edital,
bem como nas clausulas 35.3 e 35.3.1 da Minuta do Contrato, tendo como referéncia
a Nota do QID que lhe foi atribuida no més anterior a suscitacdo da divergéncia,
independentemente do término do julgamento pelo Comité Técnico?

Resposta:

Os pagamentos seréo efetuados com base na NOTA DO QID do més de referéncia,
sendo eventuais divergéncias reconhecidas pelo COMITE TECNICO compensadas
no més subsequente ao julgamento, observado o disposto no item 35.3.1.3, da
minuta de contrato.

- Com relagao aos itens 18.3.4, 27.2 e 28.2 do Edital, bem como as clausulas 13.2,
35.3.3 e 46.2 da Minuta de Contrato, tendo em vista o disposto na Lei Delegada
Estadual n® 92/2003 e no Decreto Estadual n° 43.948/2005, esta correto nosso
entendimento de que a Auditoria Geral do Estado de Minas Gerais, por ser 6rgao
incumbido de realizar o controle interno da Administragdo Publica Estadual, nao
atuara como agente fiscalizador da Concessao Patrocinada?
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Resposta:
A Auditoria Geral do Estado atuara dentro do &mbito de suas atribuigbes legais.

199 - Esta correto nosso entendimento de que o Conselho Gestor de Parcerias Publico-
Privadas ndo atuara como agente fiscalizador da Concessdo Patrocinada, mas
apenas o DER/MG e o Verificador Independente, nos termos do Contrato?
Resposta:

As atribuicbes do Conselho Gestor de PPP estdo definidas no artigo 19 da Lei
Estadual 14.868/03.

200 - Solicitamos explicitar quais os impostos, taxas, contribuicbes e demais encargos
fiscais incidentes sobre a CP, foram considerados pelo DER/MG na elaboragao do
estudo de viabilidade para a promocéo da presente Concessao Patrocinada.
Resposta:

Nos estudos do DER/MG foram considerados PIS, COFINS, IRRF, ISSQN, ICMS,
dentro do que dispde a legislagéo especifica de cada um.

201 - O item 19 do Edital e clausula 36 da Minuta do Contrato, bem como o item 22 do
Edital e clausula 40 da Minuta do Contrato determinam, respectivamente, que o valor
da CP e da Tarifa Basica de Pedagio serdo reajustados automaticamente em
periodicidade anual, exceto o primeiro reajustamento. Tendo em vista o disposto no
artigo 5°, paragrafo 1°, da Lei Federal n° 11.079/2004 e na clausula 40.2 da citada
Minuta, esta correto nosso entendimento de que o primeiro reajuste da tarifa também
devera ser automatico, observado o prazo de aplicagdo desse primeiro reajuste
disposto no item 6 do Anexo VIl (estrutura tarifaria), sem necessidade de
homologagao pelo DER/MG?

Resposta:
Entendimento correto.

202 - Favor confirmar nosso entendimento de que as férmulas para reajuste da CP e da
Tarifa Basica de Pedagio estao indicadas de forma equivocada nos itens 19 e 22 do
Edital e clausulas 36 e 40 da Minuta do Contrato, bem como no item 6 do Anexo VIII
(estrutura tarifaria), pois contemplam apenas a parcela do reajustamento anual.
Resposta:

Entendimento correto.Vide errata editada em 07/06/06.

203 - Esta correto, ainda, nosso entendimento de que disposi¢des do item 22 do Edital e
clausula 40 da Minuta do Contrato devem prevalecer sobre o constante no ultimo
paragrafo do item 6 do Anexo VIII (estrutura tarifaria), no que tange a aplicagao
automatica do reajuste?

Resposta:
Entendimento correto.

204 - O item 21.4 do Edital e clausula 39.4 da Minuta do Contrato, descrevem as
condicionantes para inicio da cobranga da Tarifa de Pedagio. Pela importancia de
referidas disposi¢des frente ao equilibrio econdmico-financeiro da contratagdo, assim
como para a saude financeira da Concessionaria e sua programacao de fluxo de
caixa e Plano de Negocios a serem indicadas na proposta e, ademais e
principalmente, a relevancia da arrecadacdo das receitas tarifarias para
prosseguimento da adequada prestacdo dos servigos; solicitamos esclarecimentos
quanto ao procedimento a ser seguido caso tais circunstancias ndo venham a ser
atestadas pelo Verificador Independente (exemplificativamente, ndo tenha havido
sua contratacdo ou haja divergéncia quanto a seu pronunciamento, dentre outras),
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situacdo em que gostariamos de confirmagao no sentido de que serdo aplicaveis as
disposicdes e prazos previsto no item 18 do Edital e clausula 35 da Minuta do
Contrato, inclusive com as complementagdes decorrentes dos esclarecimentos feitos
a pergunta 13 acima.

Resposta:

Caso nao haja contratacdo do Verificador Independente, prevalecera a Nota da
Concessionaria, conforme consta do item 35.3.1.1 do Anexo Il - Minuta do Contrato.
No caso de divergéncia entre as notas atribuidas, os pagamentos serdao efetuados
com base na NOTA DO QID do més de referéncia, sendo eventuais divergéncias
reconhecidas pelo COMITE TECNICO compensadas no més subsequente ao
julgamento, observado o disposto no item 35.3.1.3, da minuta de contrato.

205 - Solicitamos esclarecimentos quanto a definicdo de Poder Concedente. Embora seja
mencionado em diversos itens do Edital e Minuta do Contrato, tal definicdo nao foi
incluida entre aquelas apresentadas nos citados instrumentos.

Resposta:
A definicao é aquela constante do artigo segundo da Lei 8987/95.

206 - O item 21.6.1 do Edital e a clausula 39.6.1 da Minuta de Contrato determinam que
cabera a Concessionaria adotar, “por sua conta e risco”’, mecanismos contra a
utilizacao de rotas de fuga pelos usuarios. Considerando, de um lado, que se trata de
uma parceria publico-privada, relagdo contratual em que os riscos e beneficios do
empreendimento sdo compartilhados entre as partes e, de outro lado, que o item
31.1 do Edital e a clausula 30.1 da Minuta do Contrato prevéem que os riscos
relacionados a demanda de trafego da rodovia serdo compartilhados entre as partes;
esta correto nosso entendimento de que a adogao de medidas contra a contencao de
fuga, bem como os encargos decorrentes de tais medidas, incluem-se entre os riscos
relacionados a demanda de trafego da rodovia e, portanto, a Concessionaria devera
contar com o apoio do DER/MG quando necessario para implementar as respectivas
medidas?

Resposta:
Entendimento correto, nos aspectos técnico-administrativos.

207 - Haja vista que, de um lado, esta previsto no Edital e seus Anexos que a
Concessionaria fara jus a CP durante o prazo de vigéncia da Concesséao Patrocinada
(tem 18.1 do Edital e clausula 35.1 da Minuta de Contrato), observadas as
disposi¢cdes editalicias, em especial o alcance dos parametros relativos aos
Indicadores de Desempenho; e, de outro lado, o item 24.2 do Edital informa a
dotagdo orgamentaria destinada ao pagamento das despesas oriundas da
Concessao Patrocinada somente para o exercicio em vigor; questionamos se esta
correto 0 nosso entendimento de que o DER/MG adotara todas as medidas
indispensaveis nas normas legais orgamentarias, inclusive na Lei de
Responsabilidade Fiscal, para incluir os recursos necessarios ao pagamento das
despesas e obrigagdes por ele assumidas no Contrato, nos orgcamentos dos
exercicios subsequientes, durante a vigéncia da Concessao Patrocinada?

Resposta:
Entendimento correto.

208 - Com relacao ao item 25.4 do Edital:
(a) Esta correto nosso entendimento de que, para transferéncia de controle

acionario da Concessionaria, deverao ser atendidas as condicdes
necessarias a assuncgao do servico (e ndo necessariamente “as condi¢des
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de habilitagdo que ensejaram a celebracdo do Contrato”), pois s6 assim sera
cumprido o disposto no artigo 27, paragrafo 1°, inciso I, da Lei n° 8.987/95?

(b) Esta correto nosso entendimento de que este mesmo raciocinio se aplica ao
item 17.8 do Edital?
Resposta:
(a) - Deverao ser mantidas as condicbes de habilitagdo durante a vigéncia do
contrato, nos termos do edital;

(b) - Entendimento correto.

209 - O item 29.1 do Edital e a clausula 45.1 da Minuta do Contrato determinam que a
Concessionaria devera assegurar a existéncia e manutengédo em vigor, durante todo
o prazo do Contrato, de apdlices de seguros necessarios para garantir uma efetiva
cobertura dos riscos inerentes a execucao das atividades pertinentes a Concessao
Patrocinada, em “condicbes aceitaveis pelo DER/MG” e praticadas pelo Mercado
Segurador Brasileiro. Esta correto nosso entendimento de que serdo consideradas
aceitas pelo DER/MG as apolices quando apresentadas nos valores e prazos
previstos no item 29 do Edital e na clausula 45 da Minuta de Contrato, bem como
cobrirem os riscos mencionados nesses mesmos itens, independentemente de
qualquer manifestacdo do DER/MG?

Resposta:
Entendimento correto.

210 - Ainda com relagdo a intervencdo na Concessdo Patrocinada, solicitamos seja
confirmado o entendimento de que a intervencgéo devera ser proposta pelo DER/MG
ao Poder Concedente (Estado de Minas Gerais), que devera efetiva-la, por se tratar
de competéncia especifica deste ente federativo.

Resposta:
Entendimento correto.

211 - O que deve ser entendido como “documentos por quais se rege a Concessionaria”,
mencionados na clausula 4.2 da Minuta do Contrato?
Resposta:
Os documentos referentes a Concessionaria e a concessao .

212 - Tendo em vista que nos contratos de PPP ha compartilhamento de custos e riscos,
esta correto nosso entendimento de que os “custos relativos a interpretacado” do
Contrato a que se refere a clausula 4.3 da Minuta do Contrato serdao compartilhados
entre as partes?

Resposta:
Nao. Prevalece o disposto na Clausula 4.3 da Minuta de Contrato.

213 - Quais seriam os “custos relativos a interpretacao” do Contrato a que se refere a
clausula 4.3 da Minuta do Contrato?
Resposta:
Aqueles que a concessionaria julgar necessarios.

214 - A clausula 8.1, Il, da Minuta de Contrato, determina que os bens adquiridos ao
longo de todo o prazo da Concessao Patrocinada sejam utilizados na exploragdo do
sistema rodoviario. Esta correto nosso entendimento de que os "bens adquiridos pela
Concessionaria” sdo os bens estritamente afetos a Concessdo Patrocinada,
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excluidos aqueles que nao sejam diretamente relacionados com o objeto da referida
Concessao?

Resposta:

Nao. Os bens adquiridos por meio da Concessionaria pertencem a Concessao
Patrocinada, nos termos do Contrato.

215 - A clausula 8.3 da Minuta do Contrato determina que a Concessionaria s6 podera
alienar os bens que integram a Concessao Patrocinada mediante prévia autorizagao
do DER/MG. Esta correto nosso entendimento de que a alienacdo, pela
Concessionaria, de bens que nao sejam estritamente afetos a Concessao
Patrocinada prescinde de autorizacdo do DER/MG e das demais condigdes previstas
nesta clausula?

Resposta:
A alienagdo dos bens adquiridos por meio da Concessionaria, pertencentes a
Concessao Patrocinada, dependera de autorizacdo do DER/MG, nos termos do
Contrato.

216 - As clausulas 21.2.2, 22.9, 23.2 e 24.3 da Minuta do Contrato subordinam os
projetos a serem elaborados pela Concessionaria ao disposto nas posturas
municipais e outros regulamentos dos municipios lindeiros a rodovia. Esta correto
nosso entendimento de que a Concessionaria devera obedecer as posturas e
regulamentos dos municipios lindeiros a rodovia quando desempenhar as atividades
dentro dos limites da faixa de dominio?

Resposta:
Entendimento correto.

217 - Esta correto nosso entendimento de que eventuais atrasos decorrentes da
superveniéncia de interferéncias imprevistas', quando da realizagdo de estudos
geoldgicos, geotécnicos e de fundagdo necessarios a execugdo dos projetos
desenvolvidos pela Concessionaria, incluem-se entre as hipéteses de exclusao de
responsabilidade da Concessionaria previstas nos itens 4.7 do Edital e clausula 59.7
da Minuta de Contrato, bem como ensejarao recomposi¢ao do equilibrio econémico-
financeiro conforme clausula 29 da Minuta do Contrato?

Resposta:
Entendimento incorreto.

218 - A clausula 25.2.2 da Minuta do Contrato permite que o DER/MG exerga os direitos
que para si decorram do Contrato diretamente perante os terceiros subcontratados.
Ponderamos que se trata de prerrogativa ofensiva ao artigo 25, paragrafo 2° , da Lei
no 8.987/952 , bem como & clausula 49.3 da Minuta do Contrato. O citado dispositivo
legal e a clausula contratual expressamente determinam que os contratos firmados
entre a Concessionaria e terceiros serao regidos pelo Direito Privado, sem que se
estabeleca qualquer relagcdo entre os terceiros e o Poder Concedente. Neste
contexto, se o préprio Poder Concedente ndo pode intervir em tais contratos,
tampouco podera fazé-lo o DER/MG, de modo que solicitamos seja informado o
fundamento legal para o disposto nesta clausula da Minuta do Contrato.

Resposta:
Mantida a redacao da Clausula 25.2.2, nos termos da legislacao vigente.

1-Para fins deste questionamento, consideramos que interferéncias
imprevistas sao ocorréncias materiais ndo cogitadas pelas partes quando da
celebragdo do Contrato, mas que surgem no decorrer de sua execugao de
modo surpreendente e excepcional, dificultando ou onerando
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extraordinariamente o prosseguimento e a conclusdo dos trabalhos;
consubstanciada pela descoberta superveniente de obstaculos materiais,
naturais ou artificiais, depois de iniciada a execugdo do Contrato, embora
sua existéncia seja anterior a data de assinatura de tal Contrato, porém so6
revelada por intermédio das obras ou servicos em andamento, dada a sua
omissdo nas sondagens ou a sua imprevisibilidade em circunstancias
comuns de trabalho.

2 “Art. 25. Incumbe a concessionaria a execug¢ao do servigo concedido,
cabendo-lhe responder por todos os prejuizos causados ao poder
concedente, aos usuarios ou a terceiros, sem que a fiscalizacdo exercida
pelo 6rgdo competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1° Sem prejuizo da responsabilidade a que se refere este artigo, a
concessionaria podera contratar com terceiros o desenvolvimento de
atividades inerentes, acessorias ou complementares ao servigo concedido,
bem como a implementagéo de projetos associados.

§ 2° Os contratos celebrados entre a concessiondria e os terceiros a
gue se refere o paragrafo anterior reger-se-do pelo direito privado, ndo
se estabelecendo qualquer relacdo juridica ente os terceiros e o poder
concedente.”

219 - Nao encontramos fundamento legal para a exigéncia prevista no item
18.7 do Edital, que vincula o pagamento da CP a comprovagao pela
Concessionaria de sua regularidade fiscal nas diversas esferas de
Governo. Favor esclarecer.

Resposta:
Proceder de acordo com a redagao do Edital.

220 - Com relagao ao item 4.7 do Edital e a clausula 59.7 da Minuta de
Contrato, que enumeram situagdes em que o atraso nao serd imputavel
a Concessiondria, estd correto nosso entendimento de que quaisquer
outras situagdes que impliquem atraso nas obras ou prestagdo dos
servicos, por razdes nao imputdveis a Concessiondria, serdo
consideradas como hipoteses de exclusao de responsabilidade desta?

Resposta:
Entendimento correto.

221 - Com relagdo as clausulas 25.3.2 € 25.3.3 da Minuta de Contrato, o que
significa “resgate”?

Resposta:
Refere-se a retomada do objeto concedido, dentro das hipoteses

previstas na legislagcdo vigente.

222 - A clausula 31.4 da Minuta do Contrato determina que a alteracdo dos
custos ou das receitas da Concessionaria, decorrentes das revisdes do
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Contrato e do Plano de Negocios da Rodovia, ensejardo recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da clausula
29 de tal Minuta. Tendo em vista o disposto na clausula 3.6 da mesma
Minuta, esta correto nosso entendimento de que dependera de prévia
concordancia da Concessionaria a modificacao de clausulas econdémico-
financeiras do Contrato, em virtude da recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato decorrente da citada alteracao dos
custos ou das receitas da Concessionaria.

Resposta:
Entendimento correto.

223 - A clausula 33.4 da Minuta do Contrato estabelece que o DER/MG
promoverd periodicamente a revisdo do Quadro de Indicadores de
Desempenho, podendo altera-los “a seu exclusivo critério” ou de
comum acordo entre as partes. Por se tratar de uma parceria publico-
privada, entendemos que a alteragdo dos indicadores de desempenho
devera sempre ser promovida de comum acordo entre as partes, sem a
possibilidade de o DER/MG modifica-los a seu exclusivo critério.
Solicitamos esclarecimentos a respeito da questao.

Resposta:
As alteragdes dos Indicadores de Desempenho serd de comum acordo
entre as partes.

224 - Com relacao a clausula 38.1.2 da Minuta do Contrato, favor confirmar
se esta correto o entendimento de que as alternativas previstas na
clausula 38.5 da referida Minuta serdo aplicaveis no caso de, em
decorréncia de atos ou fatos, imputaveis ao DER/MG, ao Garantidor ou
a terceiros, a garantia de pagamento da CP deixar de vigorar a qualquer
tempo durante a vigéncia do Contrato.

Resposta:
Entendimento correto. As alternativas previstas na Clausula 38.5
poderdo ser aplicadas.

225 - Nos termos da clausula 38.2.2 da Minuta do Contrato, os valores
necessarios a garantir eventual inadimplemento do DER/MG, quanto ao
pagamento da CP, deverdo ser creditados na Conta Vinculada até o 5°
dia util de cada més. Nesse passo, favor confirmar nosso entendimento
de que serd creditada, na Conta Vinculada, a integralidade do valor da
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CP devida a Concessionaria, independentemente da Nota do QID a ser
apurada nos termos da cldusula 35 da Minuta do Contrato.

Resposta:
Entendimento correto.

226 - Solicitamos esclarecimentos acerca das providéncias cabiveis em caso
de a CBMM nao cumprir com a obrigacdo de creditar, na Conta
Vinculada, os valores que servirdo de garantia de pagamento da CP a
Concessionaria em caso de inadimplemento do DER/MG, conforme
previsto nas clausulas 38.2.2 e 38.2.3 da Minuta do Contrato,
considerando que (i) a CBMM ndo aparece como signataria do
Contrato da Concessao Patrocinada, (ii) tampouco celebrard o contrato
previsto na cldusula 38.3 relativa a “implementagdo das garantias
previstas” na cldusula 38 da referida Minuta, que sera firmado entre o
Garantidor e o Banco, ¢ (iii) ndo se pode impor a terceiros (neste caso,
a CBMM) o cumprimento de obrigacdo prevista em contrato do qual
nao participe ou com a qual ndo tenha anuido.

Resposta:
Observar o disposto no item 38.2.6, da Minuta do Contrato.

227 - Nao consta dos Anexos do Edital nem da Minuta do Contrato o modelo
de declaragao mencionado na cldusula 38.2.5 da Minuta do Contrato.
(a) Solicitamos informagdes a respeito de quando tal modelo sera
disponibilizado as licitantes. (b) Ademais, favor confirmar nosso
entendimento de que ndo constara do referido modelo de declaragao
qualquer vinculagdo e eventual manifestacdo ou qualquer outro ato por
parte do DER/MG, para que a Concessionaria possa requerer ao Banco
o pagamento da garantia objeto da cldusula 38 da Minuta do Contrato.

Resposta:
referido modelo encontra-se a disposi¢cdo na sala 804, do Edificio sede
do DER/MG, a Av. dos Andradas,1.120.

228 - Com relacdao a clausula 38.3 da Minuta do Contrato, que prevé a
assinatura de contrato entre o Garantidor ¢ o Banco “para
implementacdo das garantias previstas” na clausula 38 da Minuta do
Contrato, solicitamos esclarecimentos acerca do momento em que a
minuta de referido contrato serd disponibilizada as licitantes.

Resposta:
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Quando da assinatura do contrato de concessdo, o contrato com o
Banco Depositario ja deverd estar assinado.

229 - Ainda com relagdo a clausula 38.3 da Minuta do Contrato, considerando
que o contrato entre Garantidor e Banco ¢ de extrema importancia para
a Concessiondria, entendemos que esta deve figurar como parte nessa
relagdo contratual, e ndo apenas como interveniente. Favor confirmar.

Resposta:
A Concessiondria participard conforme disposto no Edital.

230 - Também com relacdo a clausula 38.3 da Minuta do Contrato, esta
correto nosso entendimento de que constardo, do contrato nela
mencionado, todas as obrigacdes do Garantidor ¢ do Banco previstas
em citada cldusula 38. Bem como as conseqiiéncias ¢ providéncias
cabiveis em caso de inadimplemento das partes em relacdo a qualquer
de suas obrigagdes necessdrias a dar efetividade a garantia de
pagamento da CP a Concessionaria?

Resposta:
Entendimento correto.

231 - Solicitamos esclarecimento acerca das providéncias cabiveis caso, por
qualquer razdo, o contrato entre Garantidor e Banco, previsto na
clausula 38.3 da Minuta do Contrato, nao venha a ser celebrado no ato
de assinatura do Contrato de Concessao Patrocinada.

Resposta:
A assinatura do contrato com a Concessionaria esta relacionada a

assinatura do contrato entre o Garantidor e o Banco.

232 - Solicitamos sejam disponibilizados os balancos patrimoniais e contabeis
da CODEMIG e da CBMM, para consulta pelas licitantes.

Resposta:
Nao serao disponibilizados estes documentos.

233 - Favor confirmar se esta correto nosso entendimento de que, no que
tange a divulgacao das alteracOes tarifarias, a redacdo da clausula 39.6

da Minuta do Contrato deve prevalecer sobre o item 21.6 do Edital.

Resposta:
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Mantidas as redacoes dos itens referidos.

234 - Ainda com relacdo a clausula 39.6 da Minuta do Contrato, tendo em
vista o disposto na clausula 66.4 da mesma Minuta, estd correto nosso
entendimento de que o reajuste da Tarifa Basica de Peddgio ndo se
configura alteracdo da Tarifa?

Resposta:
Entendimento incorreto.

235 - Com relagdo aos itens do Edital e seus Anexos, a exemplo do item 35.1
do Edital, da clausula 45.4 da Minuta do Contrato, dente outros, que
autorizam o DER/MG a executar diretamente atividades de
responsabilidade da Concessiondria, solicitamos esclarecimentos acerca
do fundamento legal para que o DER/MG tenha tal ingeréncia na gestao
da Concessiondria, considerando que no caso de inadimplemento por
parte desta, a legislacdo prevé a aplicacdo das penalidades legais e
contratuais correspondentes.

Resposta:
Mantida a redacao do Edital.

236 - As clausulas 45.7 e 45.8 da Minuta do Contrato estabelecem que os
montantes cobertos pelos seguros de Riscos de Engenharia e Danos
Materiais, respectivamente, deverdo ser idénticos aos custos de
reposicao por "bens novos”. Favor esclarecer se a cobertura de risco
para os bens novos diz respeito ao limite méximo de indenizagdo (LMI)
ou ao valor em risco.

Resposta:
Diz respeito ao limite minimo de cobertura pelos seguros de Riscos de
Engenharia e Danos Materiais.

237 - As clausulas 49.1 e 49.2 da Minuta do Contrato determinam que a
Concessionaria devera solicitar autorizagdo do DER/MG previamente a
contratacdo de terceiros ‘“para prestacdo de servigos relevantes” ao
desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares
ao servigo. De outro lado, o item 35.1 do Edital prevé que a celebragao
de tais contratos deve ser previamente comunicada ao DER/MG. Tendo
em vista o previsto na cldusula 49.3 da Minuta do Contrato e artigo 25
da Lei n° 8.987/95, entendemos que a Concessionaria devera,
obrigatoriamente, comunicar a contratacdo de terceiros ao DER/MG e
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ndo solicitar autorizagdo para contratagdo. Tampouco deverd tal
comunica¢do ser prévia a contratacdo. Nesse contexto, solicitamos
esclarecimentos (a) acerca da legalidade de tal imposi¢do frente ao
disposto no citado artigo 25 da Lei de Concessdes, bem como (b) a
respeito do que sejam os “servicos relevantes” mencionados na clausula
49.

Resposta:
Mantida a redagao do Edital.

238 - A clausula 45.9 da Minuta do Contrato determina que o valor do limite
de cobertura para perda de receita seja, em cada ano, equivalente a 3
(trés) vezes a média da receita de pedagio mensal dos ultimos 12 (doze)
meses. Entendemos inaplicavel a utilizagdo da base de 3 (trés) meses
como parametro para tal cobertura, considerando que nenhuma obra a
ser executada na Concessdo Patrocinada tem previsao para perdurar por
mais de um més. Favor confirmar.

Resposta:
Mantida a redagao do Edital.

239 - A clausula 57.6.3 da Minuta do Contrato permite que o DER/MG utilize
as garantias previstas na cldusula 44.1 da mesma Minuta, no caso de as
receitas auferidas pela Concessionaria, durante o periodo da
interven¢ao, serem insuficientes para cobrir as despesas referentes a
Concessao Patrocinada. Pedimos esclarecimentos quanto a licitude de
utilizagdo da garantia prestada pela Concessionaria no caso de
insuficiéncia de recursos para cobrir as despesas previstas no 57.6.1 da
Minuta do Contrato incorridas pelo DER/MG durante a intervengao,
considerando que ndo cabera a Concessiondria a gestdo nem a
participacdo, de qualquer forma, na administragdio do sistema
rodoviario neste periodo.

Resposta:
Mantida a redagao do Edital.

240 — Com relagao a clausula 58.5.1 da Minuta do Contrato, qual prazo sera
concedido ao Verificador Independente para elaborar o Relatério de
Vistoria e definir os parametros que norteardao a devolugao do sistema

rodoviario?

Resposta:
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Verificador Independente tera prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir
da formacdo da Comissao estabelecida no item 58.5 da Minuta de
Contrato.

241 — Ainda com relagdo a clausula 58.5.1 da Minuta de Contrato, esta
correto nosso entendimento de que, no caso de as partes ndo aprovarem
os parametros que norteardo a devolucdo do sistema rodoviario,
definidos pelo Verificador Independente, e/ou nao entrarem em acordo
acerca de tais pardmetros, a questdo serd submetida a apreciagdo e
decisdo do Comité Técnico?

Resposta:
Entendimento correto.

242 — A clausula 58.7 da Minuta do Contrato estabelece que o Termo
Definitivo de Devolugdo do Sistema Rodoviario devera ser assinado
180 (cento e oitenta) dias apoés a lavratura do Termo Provisério de
Devolugao do Sistema Rodoviario, “desde que sejam atendidas as
condi¢des para tanto estabelecidas no Anexo X deste Contrato”.

(a) Esta correto o nosso entendimento de que, se o DER/MG nao
aceitar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ficara tacitamente
aceita a devolucao do sistema rodoviario?

(b) Quem definird se as condi¢cdes devolugdo da rodovia foram
atendidas?

(¢) Qual serd o procedimento?

(d) Caso haja divergéncia entre a Concessionaria e a entidade que
fara a apreciacdo das condi¢des de devolugdo, a quem devera
ser submetida a controvérsia?

Resposta:

(a) Nao;

(b) O DER/MG;

(c) Pela avaliacdo do Termo Provisério de Devolucao do Sistema
Rodoviario, atestando que os bens revertidos estejam de acordo
com o Anexo IX do Contrato ;

(d) Ao Comité Técnico.

243 - Com relagdo a clausula 58.8 da Minuta do Contrato,
(a) Quais sao as condi¢des para reversao dos bens?
(b) Quem definiré se tais condi¢des da reversao foram atendidas?
(¢) Qual sera o procedimento?
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(d) Caso haja divergéncia entre as partes sobre o atendimento das
condicdes para reversio dos bens afetos a Concessdao
Patrocinada, a que entidade serd submetida a controvérsia?

(e) Informamos que as condi¢des para reversao dos bens afetos a
Concessao Patrocinada nao estdo descritas no Anexo IX da
Minuta do Contrato, ao contrario do que consta na clausula.

Resposta:

(a) O Anexo IX, constante do Anexo II- Minuta de Contrato, prevé que
o licitante devera apresentar sua proposta de devolucdo do sistema
rodoviario, sempre atendendo ao QID e as Intervengdes
Obrigatorias;

(b) O DER/MG;

(c) Pela avaliagdo do Termo Provisério de Devolugdo do Sistema
Rodovidrio, atestando que os bens revertidos estejam de acordo
com 0 Anexo IX do Contrato ;

(d) Ao Comité Técnico;

(e) E de responsabilidade do licitante apresentar, em sua proposta, as
condicoes de reversao dos bens.

244 - Com relagdo a clausula 59.5.1 da Minuta do Contrato, esta correto nosso

245 -

246 -

entendimento de que ndo cabera apenas a intimagdo mediante
publicacdo na imprensa oficial, sendo sempre a notificagdo a que se
refere a clausula 59.5 da referida Minuta enviada pelo correio, com
aviso de recebimento, ou por entrega a Concessionaria mediante recibo,
tendo em vista o disposto no artigo 109, paragrafo 1° , da Lei no
8.666/93, bem como na clausula 73 da Minuta do Contrato?

Resposta:
Mantida a redacao do Edital.

Com relacdo a clausula 59.5.2 da Minuta do Contrato, esta correto o
entendimento de que ndo cabera intimagdo pela imprensa oficial,
devendo a Concessionaria ser intimada por correio, com aviso de
recebimento ou a ela entregue, mediante recibo, tendo em vista o
disposto no artigo 109, paragrafo 1°, da Lei no 8.666/93?

Resposta:
Nao. Mantida a redacao do Edital.

Com relagdo a clausula 63.1, IV, da Minuta do Contrato, esta correto

nosso entendimento de que ¢ obrigacdo do DER/MG manter, sob sua
exclusiva e direta responsabilidade, todos os pagamentos e
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indeniza¢des decorrentes de atos ou fatos anteriores a transferéncia de
controle, ainda que verificados apds a referida transferéncia a
Concessionaria?

Resposta:
Entendimento correto.

247 - Com relagao a clausula 64.1, XI da Minuta do Contrato, favor esclarecer
o que deve ser entendido como “dar apoio ao regular funcionamento do
Comité Técnico”, constante como obrigagdao da Concessionaria?

Resposta:
Prestar todas as informagdes necessarias a viabilizacdo dos trabalhos do
Comité, assim como cumprir com todas as exigéncias previstas neste

Edital.

248 - Com relagdo a clausula 64.1, XIV, da Minuta do Contrato, esta correto
nosso entendimento de que a Concessionaria devera proporcionar e
viabilizar melhorias necessarias no sistema rodoviario, resguardando a
populagdo lindeira de eventuais transtornos e incomodos?

Resposta:
Entendimento correto.

249 - Com relagdo a clausula 65.4.1 da Minuta do Contrato, esta correto nosso
entendimento de que, verificada a impossibilidade do prosseguimento
da relacdo contratual em virtude da ocorréncia de caso fortuito e forca
maior, com conseqiiente extingdo da Concessao Patrocinada, aplicar-se-
a0, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para
extingdo da Concessao Patrocinada por advento do termo contratual?

Resposta:
Entendimento correto.

250 - Com relagao ao Capitulo XVI da Minuta do Contrato. Estd correto
nosso entendimento de que as disposi¢gdes dos artigos 35 e seguintes da
Lei no 8.987/95 serdo aplicaveis a extingdo da Concessao Patrocinada,
no que tange a reversao dos bens, assungao dos servigcos e indenizagdes
eventualmente devida a Concessionaria?

Resposta:
Entendimento correto.
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251 - Ainda com relagdo ao Capitulo XVI da Minuta do Contrato,
considerando que, nos termos do artigo 35 e seguintes da Lei 8.987/95,
a extin¢do da concessdo e seus efeitos dizem respeito especificamente
ao poder concedente, esta correto nosso entendimento de que o Estado
de Minas Gerais, que ¢ o Poder Concedente, deverd pagar a indenizagao
eventualmente devida a Concessionaria pelos investimentos realizados
e ainda ndo amortizados ou depreciados quando da extincdo da
Concessdo Patrocinada, pois os bens afetos a prestacdo dos servigos
publicos revertem ao poder concedente?

Resposta:
Entendimento incorreto.

252 - Com relagdo a clausula 68.1 da Minuta do Contrato, entendemos que o
Comité Técnico devera ser instituido logo em seguida a assinatura do
Contrato, considerando que divergéncias técnicas podem surgir a
qualquer momento a partir dessa assinatura; nesse contexto,
solicitamos:

(a) Esclarecimentos acerca das regras e prazos para sua
constitui¢do, incluindo o prazo para indicacdo dos membros
integrantes do Comité Técnico;

(b) Prazo para emissao do ato de constituigdo de referido Comité
pelo DER; e

(c) Conseqiiéncias decorrentes de eventual ndo atendimento a tais
prazos.

Resposta:

a) e b) a indicagao dos membros, efetivos e respectivos suplentes, e a
constitui¢ao do Comité Técnico devera ocorrer em até 180 (cento e
oitenta) dias corridos, contados da data de assinatura do Contrato;

(c) Caracterizagao de inadimplemento das partes, com as conseqiientes
penalidades previstas no Edital e na legislagao.

253 - Esta correto nosso entendimento de que o Comité Técnico devera
permanecer constituido até emissao do Termo de Devolug¢ao Definitiva
do Sistema Rodoviario a que se refere a clausula 58.8 da Minuta do
Contrato?

Resposta:
Entendimento correto.
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254 - Com relagdo a clausula 68.1.3.1 da Minuta do Contrato, estd correto
nosso entendimento de que, caso ndo haja acordo ente 0o DER/MG ¢ a
Concessionaria na escolha do terceiro membro do Comité Técnico, este
sera indicado pelo CREA a pedido de qualquer das partes, que deverao
acatar a indicacao feita pelo referido Conselho?

Resposta:
Sim.

255 - Com relacao a clausula 68.1.3.3 da Minuta do Contrato, considerando
que a fixag¢do da remuneragdo dos membros do Comité Técnico cabe
ao DER/MG e o pagamento correspondente ¢ de responsabilidade da
Concessionaria, favor esclarecer quando serd informada as licitantes a
verba a ser despendida com referido Comité Técnico, para fins de que
possa ser contemplada nas propostas, bem como possa a Comissao
Especial de Licitagao julgar as propostas de forma equalizada.

Resposta:
Os valores serao definidos no ambito do Regimento Interno do Comité,
observados os parametros de razoabilidade.

256 - Com relagdo a clausula 68.1.9 da Minuta do Contrato, considerando que
se trata de parceria publico-privada, em que hd compartilhamento de
riscos € beneficios, entendemos que a submissdo de qualquer questao
ao Comité Técnico ndo deve exonerar nenhuma das partes de dar
cumprimento as suas obrigacdes contratuais, € nao apenas a
Concessionaria. Favor esclarecer.

Resposta:
Mantida a redacao da Clausula 68.1.9.

257 - Ainda com relacdo a clausula 68.1.9 da Minuta do Contrato,
entendemos que, quando haja divergéncia de natureza técnica, relativa
ao desenvolvimento de determinada atividade da Concessionaria,
pendente de apreciacdo pelo Comité Técnico, devera ser aguardado o
seu julgamento final para que a Concessionaria possa implementar essa
atividade. Favor esclarecer.

Resposta:

Isto dependerd da matéria que estd sendo apreciada pelo Comité
Técnico.
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258 - Com relagdo a clausula 78.1 da Minuta do Contrato, esta correto nosso
entendimento de que, se a declaracdo de nulidade ou invalidade de
cladusulas contratuais implicarem desequilibrio da equacdo econdmico-
financeira do Contrato, as partes terdo direito a recomposicao da
referida equagao?

Resposta:
Entendimento correto.

259 - Com relagao a clausula 79.1 da Minuta de Contrato, entendemos que
deveria ser suprimido o valor estimado da Minuta de Contrato, tendo
em vista que tal valor somente sera aferido quando da adjudicacao do
objeto a licitante vencedora.

Resposta:

Mantida a redagdo da Clausula 79.1.
260 - Solicitamos revisao de todas as referéncias cruzadas do Edital e seus
Anexos.

Resposta:
Vide errata editada em 07/06/06.

261 — O item 18.3.2.1 e clausula 35.3.1.2, respectivamente, do Edital e da

Minuta do Contrato, estabelecem que, no caso de as partes ndo
alcancarem consenso em relacdo a divergéncia do DER/MG frente a
Nota do QID auto-atribuida pela Concessiondria, “até o 5° dia contado
da data em que o DER/MG houver manifestado, por escrito, sua
divergéncia”, tal controvérsia serd levada para decisdo pelo Comité
Técnico. Contudo, nas disposi¢des do item 18 do Edital e cldusula 35
da Minuta do Contrato, ndo estdo contempladas as condi¢des para
manifestacio da Concessionaria acerca da Nota do QID quando
atribuida pelo Verificador Independente.

(a)  Solicitamos esclarecimentos quanto ao prazo que o DER
terd para apresentar referida divergéncia, a partir do qual
inicia-se a contagem dos 5 dias para tentativa de acordo
ente as partes, vez que o Edital e a Minuta do Contrato nao
estabelecem tal prazo para o parceiro publico.

(b)  Esta correto nosso entendimento no sentido de que, com
base nos principios constitucionais da ampla defesa e do
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contraditério, previstos nos proprios documentos que
regem a Concessao Patrocinada, a Concessionaria também
tera direito a se manifestar, na eventualidade de nao
concordar com a Nota do QID que lhe venha a ser
atribuida?

(c) Caso positiva a resposta a letra “b” acima, estd correto o
entendimento de que tal pronunciamento da
Concessionaria  dar-se-& mediante  submissdao da
divergéncia ao Comité Técnico?

Resposta:

a) O DER/MG podera apresentar sua discordancia até o 15° dia do més
subseqliente ao vencido, nos termos do prazo fixado nos itens
183.2.1 e 35.3.1.2 da Edital e da Minuta do Contrato,
respectivamente;

b) Entendimento correto, devendo ser observado o prazo fixado nos
itens 18.3.2 e 35.3.1.1 do Edital e da Minuta de Contrato,
respectivamente;

c¢) Entendimento correto.

O item 18.5 do Edital prevé que, aferido o desempenho e atribuida a
Nota do QID, “a Concessionaria emitira o recibo correspondente a
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA referente ao més vencido™; ao
tratar deste mesmo tema, a Minuta do Contrato, na clausula 35.5,
menciona a emissao de fatura  “correspondente a
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA referente ao més vencido™;
deste modo, solicitamos esclarecimentos quanto ao documento fiscal a
ser emitido pela Concessionaria.

Resposta:

Onde se 1€ os termos “recibo” e “fatura” leia-se a expressao
“documento conforme legislagdo vigente”.

Com relagdo ao item 32.2 do Edital ¢ 29.9 da Minuta de Contrato,
solicitamos confirmar o entendimento de que a redacdo da Minuta do
Contrato prevalece sobre a redagao do Edital.

Resposta:

Entendimento correto, prevalecendo o que dispde a Clausula 29.9 sobre
o que dispoe a Clausula 32.2.

264 - O Edital e a Minuta do Contrato prescrevem a possibilidade de o

DER/MG proceder a intervengdo na Concessdo Patrocinada. Contudo,
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trata-se de situacdes que nao se enquadram nas hipoteses enumeradas
pelo artigo 32 da Lei no 8.987/95. Em razdo de a intervengdo ser
medida extrema de restricdo de direitos da Concessionaria, somente &
cabivel nos casos estritamente previstos no citado dispositivo. Assim.
Solicitamos esclarecimentos acerca da legalidade da promogdo da
interven¢ao nos outros casos indicados no Edital e na Minuta do
Contrato, que ndo aqueles em que houver risco a regular execucao do
objeto da Concessao Patrocinada, tais como (a) o ndo-reembolso, em
carater imediato pela Concessionaria, das despesas realizadas pelo
DER/MG para eventual contratagio ou manutencdo dos seguros
previstos no Edital e seus Anexos (item 29.5 do Edital e clausula 45.5
da Minuta de Contrato); (b) razdes de interesse publico, de alta
relevancia e de amplo conhecimento, quando nao se justificar sua
encampacao (clausula 57.1.1 da Minuta do Contrato).

Resposta:
a) Redac¢do mantida, nos termos do artigo 32, parte final, da Lei
8.987/95.

b) Fica excluido o item 57.1.1, tendo em vista o que dispde o artigo
32 da Lei Federal 8987/95.

265 - A clausula 3.6 da Minuta do Contrato estabelece que as clausulas
econdmico-financeiras do Contrato ndo poderdo ser alteradas sem
prévia concordancia da Concessiondria. Contudo, a cldusula 29.5 da
mesma Minuta determina que a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato serd implementada “da forma que
for escolhida pelo DER/MG, a seu exclusivo critério”. Por se tratar de
uma parceria publico-privada, entendemos que a forma pela qual se
dard a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
implementada de comum acordo entre as partes e ndo na modalidade
escolhida a exclusivo critério do DER/MG. Solicitamos
esclarecimentos a respeito da questao.

Resposta:
Entendimento correto

266 - Com relacdo a clausula 29.5, letra “c”, da Minuta do Contrato,
entendemos que a alteracdo dos indicadores de desempenho nao se
apresenta como um mecanismo adequado para dar efetividade a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro. Favor esclarecer.
Resposta:

A adequagdo dos Indicadores pode ensejar ou nao recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro.
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267 - Entendemos que os itens 5.4 e 7.9 do edital devem ter a seguinte

redacgao:

“5.4. No caso de consoércio devera ser apresentada toda a documentagao
exigida para os proponentes isolados, em conformidade com os itens
7.2,7.3,7.4,7.6 ¢ 7.9, e os indices solicitados deverdao ser atendidos,

individualmente, por cada uma das empresas que o constituem.”

“7.9. Cada uma das empresas do consorcio devera apresentar a
documentagdo exigida nos itens 7.2, 7.3, 7.4 ¢ 7.6 deste Edital, nos

termos constantes dos mesmos.”

Nosso entendimento esta correto?
Resposta:
Vide errata editada em 07/06/06.

268 - Entendemos que o item 7.3, subitens V e VI a comprovacdo do
Patrimdnio Liqiiido de cada empresa devera ser feita através do balango
patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, conforme exigido no item

7.3, subitem I do Edital.

Nosso entendimento esta correto?
Resposta:

Vide errata editada em 07/06/06.

269 - Entendemos que:

. a carta do Anexo XII, modelo 01 deveria ter a seguinte redacao:

atendimento ao item 11.2, subitem X, do Edital....”;

. a carta do Anexo XII, modelo 02 deveria ter a seguinte redagao:

atendimento ao item 10, subitem II, do Edital...””;

. a carta do Anexo XII, modelo 03 deveria ter a seguinte redacao:

atendimento ao item 7.6, subitem II, do Edital...”;

. a carta do Anexo XII, modelo 06 deveria ter a seguinte redacao:

atendimento ao item 7.6, subitem I, do Edital...”;

. a carta do Anexo XII, modelo 08 deveria ter a seguinte redacao:

atendimento ao item 7.6, subitem III, do Edital...”;
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. a carta do Anexo XII, modelo 09 deveria ter a seguinte redac¢do: “Em
atendimento ao item 7.7, do Edital...”;

(...)

Por fim, o LICITANTE aproveita para declarar, sob as penas da Lei,
que:

II. nao infringe o disposto nos itens 5.3.1, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 deste
Edital”;

Nosso entendimento esta correto para dos os itens acima?
Resposta:
Vide errata editada em 07/06/06.

270 - Solicitamos os seguintes esclarecimentos referentes ao ANEXO XII —
Modelos de Cartas e declaragdes:
- Modelo 04: Nao identificamos o item 27.2, subitem XI citado;
- Modelo 07: Nao identificamos o item 29.7, subitem I citado.
Resposta:
Vide errata editada em 07/06/06.

271 - E obrigatdria a apresentacdo do recibo de compra do edital? Em caso de
consorcio basta a apresentacdo do recibo por apenas uma das
consorciadas?

Resposta:
Nao ¢ obrigatorio.

272 - Entendemos que de forma andloga a certiddo de faléncia exigida no
item 7.3, II, as demais certidoes que nao tem prazo de validade deverao
ser expedida num prazo nao superior a 60 (sessenta) dias da data de
apresentagdo da documentagao.

Nosso entendimento esta correto?
Resposta:
Entendimento correto.

273 -ITEM57.1.1

Esse item, com a redacdo alterada em relacdo a minuta constante da
consulta publica, diz:

“57.1.1 O DER/MG podera, também, intervir na CONCESSAO
PATROCINADA por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e de amplo conhecimento, devidamente justificadas,
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quando n&o se justificar sua encampacao, cabendo ao DER/MG
prestar servigos delegados enquanto mantida essa situacao.”

Esta hipotese de intervencdo ndo tem respaldo legal, pois contraria as
regras basicas desse instituto, fixadas em lei, desvirtuando, inclusive,
sua destinacdo, que ¢ exclusivamente a de sanar irregularidades na
prestacao de servigo, conforme se tem dos artigos 32 e 29,111, da Lei
8.987/95, que tratam da matéria, cujo teor € reproduzido abaixo.

“Art. 32. O poder concedente poderd intervir na concessao,
com o fim de assegurar a adequacdo de servico, bem como o
fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e
legais pertinentes.

Paragrafo Unico. A intervencdo far-se-a por decreto do poder
concedente, que conterd a designacdo do interventor, o prazo
da intervencao e os objetivos e limites da medida”

“Art. 29. Incube ao poder concedente:.

[11 — intervir na prestacdo de servigco, nos casos e condicoes
previstos em Lei;”

Assim, nos termos da lei, ndo pode haver intervengdo por motivo de
interesse publico e, quando possivel, a interven¢ao ndo poderia ser uma
decisao do DER/MG, mas do Poder Concedente, mediante decreto.

Por todo o exposto, entendemos que o item referenciado deva ser
eliminado da minuta do Contrato, ANEXO II.

Resposta:

Ficam excluidos os itens 57.1.1 e 57.1.2, tendo em vista o que dispoe o
artigo 32 da Lei Federal 8987/95.

274 - ITEM 3.5

Entendemos que a soma das multas e penalidades aplicadas a
Concessionaria ndo podem exceder ao valor da garantia apresentada ao
Contrato. Pelo exposto entendemos que o item 3.5 deva ser eliminado.
Resposta:

Mantida a redacao do Edital.
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275 - CLAUSULA 35.5

Sugerimos a troca da expressao “fatura” por “recibo” em todo o item
35.5 do Contrato, ANEXO II, compatibilizando com as informacgdes
constantes do Edital. Com isso, a redacao seria:

Item 35.5:

“35.5. Uma vez realizado o processo de afericdo do desempenho
previsto no item 35.3.1 ou prevalecer o disposto no item 35.3.1.1, a
Concessionaria emitira recibo correspondente a
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA referente ao més vencido.”

Item 35.5.1:

“35.5.1. Para os fins de pagamento, a Concessionaria devera apresentar
ao DER/MG o respectivo  recibo  correspondente  a
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA do més vencido, juntamente
com copia do certificado emitido pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE contendo a NOTA DO QID ou, sendo o caso, o
relatdrio elaborado pela Concessiondria contendo a NOTA DO QID por
ela aferida, conforme o procedimento previsto no item 35.3 ¢ 35.3.1.1.”

Item 35.5.2:

“35.5.2. O pagamento dos recibos a que se refere o item 35.5.1 acima,
serd feito pelo DER/MG a Concessionaria, dentro de 5 (cinco) dias
uteis contados de seu recebimento, acompanhadas da documentagdo
referida no item precedente.”

Resposta:

Onde se 1€ o termo “recibo” leia-se “documento conforme legislagdo
vigente”.

276 - O indice de retrorefletancia previsto no Anexo V em sua pagina 149 (ou
512 do Edital) ¢ diferente daquele previsto no Anexo VI em sua pagina
46 (ou 632 do Edital).

Anexo VI faz diferenciacao entre os indices para as cores branca (mais
que 220 mecd/lux m?) e amarela (maior 170 mecd/lux/m?). Ja o anexo V
nao faz nenhuma diferenciagdo dos indices entre cores e institui como
pardmetro o indice de maior ou igual a 150 mcd/lux/m’, somente para
sinalizacao horizontal.
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O mesmo ocorre com a sinalizacdo vertical prevista no Anexo VI em
sua pagina 47 (ou 633 do edital).

Diante do exposto, indagamos qual o padrao a ser seguido?

A titulo de sugestdo, anexamos os Editais Padroes das Concorréncias

Rodoviarias dos DER’s de Sao Paulo e do Parana, onde os indices de
A . ~ . . . 2

retrorefletancia sdo maiores ou iguais a 80 med/lux/m”.

Resposta;
Mantida a redagao do Edital.

277 - Ainda sobre a sinalizagao horizontal, o Anexo VI em sua pagina 46 (ou
632 do Edital) prevé a utilizagdo de material termopléstico nas fases de
restauragdo da rodovia e das obras de melhoria e ampliagdo de
capacidade. No entanto, tal material somente ¢ recomendado para
rodovias com volume de trafego acima de 10.000 (dez mil) veiculos por
dia, o que NAO ocorre na MG-050. Diante disso, recomendamos a
utilizacdo de material a base d’agua.

A titulo de sugestdo, no Edital Padrao das Concessdes Rodovidrias de
Sao Paulo, em anexo, o material utilizado para a sinalizacao horizontal
¢ aquele a base d’4gua.

Resposta:
Mantida a redacao do Edital.

278 - Quanto ao socorro mecanico — guinchos. A concessionaria deve prever
que ela operara os servicos de socorro mecanico (guinchos) ou deve
prever que este servigo serd incumbéncia do DER/MG ou a quem este
delegar?

Resposta:
A Concessionaria devera prever em sua proposta 0S recursos
necessarios ao atendimento de panes mecanicas, incidentes, etc.,

conforme previsto no Edital, mantendo o Nivel de Servigo exigido no
QID.

279 - Quanto ao socorro mecanico — guinchos, caso seja o DER/MG, ou
outros, que operardo estes servigos, perguntamos: Quantos viaturas de
guinchamento haverdo? Quais as suas localizagdes? A concessionaria
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deverd prever unidades portateis/méveis de radio comunicagdo,
vinculados ao CCO, nestas viaturas? Os trabalhos serdao 24 horas/dias?
Qual o tempo maximo de chegada destas viaturas nos locais dos
acidentes? A concessiondria devera prestar apoio logistico para esta
equipe de socorro mecanico?

Resposta:

A Concessionaria devera prever em sua proposta 0S recursos
necessarios ao atendimento de panes mecanicas, incidentes, etc.,
conforme previsto no Edital, mantendo o Nivel de Servigo exigido no
QID. Quanto ao tempo de atendimento, a Concessiondria devera
dimensiona-lo de acordo com as exigéncias do QID.

280 - Quanto ao Anexo VI do edital — Diretrizes para Apresentagao da
Metodologia de Execuc¢do. O Quadro apresentado no item 7.2 —
Intervengdes Obrigatdrias Posteriores ao Recebimento da CP e ao
Inicio da Cobranca de Pedéagio solicita em alguns locais a construgao de
uma passarela em concreto armada para pedestres, conforme projeto-
tipo com vao central de 25,00 m, como p. ex. no km 63,10 da tabela.
Perguntamos se estes projetos-tipo citados serdo disponibilizados para
as proponentes? Perguntamos se existem outros projetos-tipo
disponiveis como pontos de dnibus p. ex.?

Resposta:

Os projetos tipo estdo disponibilizados na sala 804 do Edificio Sede do
DER/MG, Av. dos Andradas, 1.120. Aqueles nao existentes, o Edital
prevé que os projetos executivos de todos os servigos e obras deverao
ser elaborados pela Concessiondria, e apresentados ao DER para nao
objecao.

281 - Solicita perfil longitudinal estratigrafico das camadas que compde o
pavimento ao longo das rodovias MG 050, BR-265 ¢ BR-491 com
objetivo de subsidiar andlises de desempenho dos mesmos.

Resposta:
Os estudos de camada de pavimento estdao a disposi¢ao para consulta

dos interessados, na sala 804, do edificio sede, Av. dos Andradas,
1.120.

282 - Ainda sobre o subitem 7.2 do anexo VI, mencionado acima, solicitamos
informar quais os critérios considerados pelo DER/MG para indicar a
execucao das ITV’s 74, 75, 97, 98 (Implantar dispositivos de
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sinaliza¢do ostensiva) entre o 10° ¢ 11° ano, apds o inicio da cobranca
de pedégio do recebimento da CP.

Resposta:

DER nos seus estudos considerou estas ITV’s previstas nos anos
referidos no edital. A licitante devera considerar as referidas ITV’s nos
anos que julgar necessario para atendimento as exigéncias do QID.

No item 7.3.VIL.,, o Edital estabelece o Patrimdnio Liqliido minimo
exigivel das licitantes consorciadas no certame com a ressalva “que
esta comprovacao far-se-4 por meio da apresentagdo de Certiddo de
Breve Relato (Certidao Simplificada) expedida pela Junta Comercial ou
orgao competente”.

Entretanto, considerando que em diversos Estados, se ndo em todos,
como no caso do Estado de Sao Paulo, a referida certiddo da Junta
Comercial ndo traz informagdes acerca de Patrimonio Liqiiido,
informando apenas o Capital Social.

E correto o entendimento de que neste caso a referida certiddo ndo é
aplicavel, por ndo trazer a informacdo pretendida, bastando a
apresentacdo das Demonstragdes Contabeis devidamente publicadas
e/ou registradas na forma da lei?

Caso negativo, solicitamos esclarecer qual o documento que devera ser
apresentado em substituicdo a Certiddo de Breve Relato (Certidao
Simplificada).

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG em 07/06/06.

O Edital, no item 7.3, define a forma de atendimento do Patrimonio
Liqiiido das empresas formadas em CONSORCIO na “propor¢do de
participagdo de cada consorciada no consorcio” , o que dd margem para
duas possibilidades de calculo, levando a resultados completamente
distintos.

Alternativa A: Patrim6nio Liqiiido de cada empresa, proporcional ao

PL minimo do Edital, em fun¢do de sua participagdo no
CONSORCIO.
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Por exemplo, para uma empresa com participacao de
50%, o Patrimoénio Liqiiido exigivel sera de RS$
162.500.000,00 (= 325.000.000,00 x 0,50)

Somatoria da parcela do Patrimdénio Liqiiido de cada
empresa, proporcional a sua participagdo no
CONSORCIO:

Y[PL de cada empresa X Respectiva participacdo % no
consorcio]

Por exemplo, para uma empresa com participacao de
50%, o Patriménio Liqiiido exigivel serd de
R$325.000.000,00, pois 50% de seu PL devera ser igual
ou superior a 50% do PL minimo do Edital, no caso R$
162.500.00,00 (=325.000.000,00 x 0,50)

Solicitamos esclarecer por qual das alternativas acima sera avaliado o
Patriménio Liqliido minimo do CONSORCIO.

Resposta:

Deverd ser observado o disposto no item 7.3.VI, no qual, havendo
consdrcio, serd necessdria a comprovagdo de Patrimdnio Liquido
minimo igual ou superior a R$ 325.000.000,00, respeitando a
propor¢ao de participacdo de cada consorciada no consorcio, para fins

de somatorio.

285 - No item 7.5.2.3 o Edital pede a comprovagao da condigao de
Responsavel Técnico do licitante, por meio de Certidao de Registro e
Quitagdo de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

No entanto, é do entendimento deste CONSORICO de que dita
comprovacao se faz na préopria Certiddo de Inscri¢do do licitante no
CREA, onde consta seu Responsavel Técnico, a qual ¢ solicitada pelo
item 7.5.1 do Edital, sendo portanto, desnecessario ¢ ndo aplicavel a
Certidao de Registro e Quitagao de Pessoa Juridica.

E correto este entendimento?

Resposta:

Entendimento incorreto.
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286 - O item 7.5.3 do Edital estabelece que para atendimento aos requisitos de
atestacdo ou certiddo técnica da licitante, admite-se a somatoria dos
atestados ou certidoes dos Responsaveis Técnicos do quadro
permanente da licitante.

Antes de extrapolar esse conceito para o caso de licitantes consorciadas,
pede-se licenca para ressaltar que, em ultima analise, o objeto da
formacdo de um CONSORCIO ¢ a soma de esforcos de diversas
licitantes buscando viabilizar sua participagao no processo em melhores
condi¢des de competitividade, o que vem em favor do interesse
publico.

Diante destas consideracdes, ¢ de entendimento deste CONSORCIO
que a atestagdo ou certificacao técnica do Responsavel Técnico de uma
das consorciadas, que atender as exigéncias do item 7.5.2 do Edital,
atende a condigdo de habilitagdo técnico-operacional do CONSORCIO,
como anteriormente dito, por simples aplicacio do conceito
estabelecido no item 7.5.3 do Edital.

E correto este entendimento?

Resposta:
Entendimento correto, vide errata editada em 07/06/06.

287 - Com base na interpretagdo mencionada no quesito 4 acima, este
CONSORCIO promoveu consulta & ACL, por meio de contato
telefonico e posteriormente confirmacdo via fax, sobre o
credenciamento de apenas um engenheiro como representante do
CONSORCIO para participagio da Vistoria Técnica do dia 17/05/06,
sendo desnecessario que cada consorciada enviasse um representante.

A resposta da ACL foi afirmativa, tanto por meio telefonico, como
posteriormente via fax, concordando com o entendimento acima e
formalizado o credenciamento do engenheiro representante deste
CONSORCIO para a Vistoria Técnica.

Indo além, merece destaque a manifestacao de outra licitante na reunido
de encerramento da Vistoria Técnica, realizada na data de 17/05/06 na
Prefeitura Municipal de Sao Sebastido do Paraiso, onde foi mencionada
consulta e resposta desta ACL com entendimento idéntico ao aqui
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exposto, correspondéncias estas que certamente serdo publicadas pela
ACL, conforme estabelece o Edital.

Por fim, para que nao restassem duvidas sobre tal interpretacao, ao final
da Vistoria Técnica este CONSORCIO recebeu o Atestado de Vistoria.

Diante disto, este CONSORCIO vem manifestar estranheza pela
hesitacdo desta ACL em confirmar prontamente, ainda na reunido de
17/05/06, a validade tanto dos documentos de credenciamento
fornecidos a este CONSORCIO quanto & resposta ao questionamento
da licitante que se manifestou na reunidao de 17/05/06.

O esclarecimento que aqui se solicita ¢, portanto:

O Atestado de Vistoria fornecido a este CONSORCIO ¢é plenamente
valido para os efeitos a que se propdem no processo licitatdrio?

Havendo alguma restri¢ao, solicita-se esclarecimento adicional, sobre
as providéncias que esta ACL tomard para sanar o problema, dado que
o procedimento adotado por este CONSORCIO e outros licitantes em
similar situacao, a luz das orientacdes desta ACL, na forma da lei, ndo
pode ensejar em restrigdes a sua participacdo no processo.

Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG em 07/06/06.

288 - No item 5.2 do Edital, estabelece-se a possibilidade de participacao de
empresas estrangeiras no processo licitatorio.

No entanto, a excecdo de decreto de autorizacdo e da necessidade de
representante no Brasil, o Edital ndo estabelece condi¢des minimas de
participacdo de licitantes estrangeiras, sendo omisso quanto a
participagdo isolada ou em consorcio, sobre a forma de apresentacao de
documentos estrangeiros, sobre regras de conversio de moedas,
exercicios fiscais, necessidade de consularizacdo, traducdo, etc.
tampouco menciona os documentos exigiveis para habilitacao juridica,
técnico-operacional, economico-financeira e de regularidade fiscal.

Este CONSORCIO pede licenga para, respeitosamente, explicitar sua

preocupagao no sentido de que esta falha do Edital, se ndo for
imediatamente sanada, poderd suscitar duas situagdes graves.

107



289 -

290 -

W

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Por outro lado, pode permitir que alguma licitante estrangeira, em
absoluta desigualdade de condi¢des com as proponentes nacionais,
habilite-se apenas e tdo somente comprovando possuir decreto de
autorizacdo para funcionamento e representante no pais. Obviamente
que tal situagdo ndo prosperaria juridicamente, mas ensejaria a sustagao
do processo licitatorio.

Por outro lado, se revisado o Edital, como parece 16gico, e explicitados
os documentos equivalentes exigiveis de licitantes estrangeiras,
devidamente traduzidos por tradutor juramentado e consularizados,
empresas nesta condicao fardo jus a prorrogag¢ao do prazo para entrega
das propostas, fazendo valer os prazos minimos para concorréncias
internacionais, na forma da lei.

Assim, este CONSORCIO solicita esclarecimentos quanto as
exigéncias minimas necessarias a participacao de licitantes estrangeiras
no processo licitatorio.

Resposta:
Devera ser observado a Clausula 7 do Edital, bem como o que dispde o
paragrafo 4°, do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93.

O item 35.15. estabelece a obrigatoriedade de compra do Edital, por
parte dos licitantes, sem mencionar o procedimento aplicavel para
comprovacao de tal aquisi¢do. Pergunta-se:

Qual a comprovacao a ser apresentada sobre a aquisi¢ao do Edital? Em
caso de CONSORCIO, ¢ suficiente a aquisicdo em nome de uma das
empresas consorciadas?

Resposta:
Nao € necessaria a apresentagao da guia de compra do edital.

Nos itens 5.4 e 7.9 o Edital menciona os itens cujos documentos de
qualificacdo devem ser apresentados por cada licitante isoladamente no
caso de CONSORCIO, sobrepondo informacdes suscitando duvidas de
interpretacdo, como a meng¢ao ao proprio item 7.9, por exemplo, ndo
restando claros os documentos e condi¢des exigidas de cada licitante
consorciada.

Sendo assim, solicita-se esclarecer quais os itens cujos documentos,
dentre os mencionados nos itens 5.4 ¢ 7.9 do Edital, que efetivamente
podem ser apresentadas apenas uma vez pelo CONSORCIO.
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Além disso, solicita-se confirmar se as seguintes cartas e declaracdes
podem ser apresentadas apenas uma vez , pelo CONSORCIO:

a — Carta de Compromisso de Integralizacao de Capital, item 7.3.111
b — Carta de Garantia de Proposta item 7.3.1V

¢ — Declaragdo de pleno conhecimento da licitagdo, item 7.6.11

d — Declaracao de observancia de direitos autorais, item 7.6.111

e — Carta de solicitagcdo de participacao na licitagdo, item 7.7

f — Carta de apresentagao da Proposta Econdmica, item 10.1

g — Declaracdo de compromisso de instituicio seguradora e/ou
financeira para fins de garantia, item 10.11

h — Declaracdo de compromisso de instituicdo financeira para fins de
captacdo de recursos, item 10.11I

1 — Declaracdo de compromisso de instituicdo seguradora e/ou
financiadora com o plano de seguros, item 11.2.X

j — Comprovagao de experiéncia da instituicao seguradora, item 11.4.
Resposta:
Vide errata editada pelo DER/MG em 07/06/06. No tocante as demais
exigéncias, devera ser observado o disposto no edital.

291 - No Anexo XII — modelo de cartas e declaragdes, especificamente na
carta de solicitacdo de participacdo no processo, ha referéncia ao item
23, 24 e subitens que nao tem referéncia valida com a itemizag¢do do

Edital.

Solicita-se a revisao da referida minuta.

Resposta:
Vide errata editada em 07/06/06.
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292 - Em conformidade com o item 5.1 é do Edital, é do entendimento deste
CONSORCIO que as licitantes que apresentarem os documentos dos
itens 7.2.1, 7.2.11, 7.4.1, 7.4.11, 7.4 .11l ¢ 7.4.1V, excetuando-se a Certidao
Negativa quanto a Divida Ativa da Unido, estardo habilitadas no
certame licitatério, sendo desnecessario comprovar seu credenciamento
no CAGEF.

E correto este entendimento?

Resposta:
Entendimento correto.

293 - No item 7.5.2., que trata da atestacdo de capacidade técnica, ¢ de
entendimento deste CONSORCIO que deve ser aperfeicoada a redagio
adotada para defini¢dao da capacitagdo técnica exigivel. Pois onde se I€:
comprovando ter executado: (i) servigos de supervisdo e geréncia de
execucdo de...” estabelece-se dupla interpretacdo quanto ao que
realmente se exige. Pede-se que se esclarega esta questdo semantica:

Os atestados e/ou certidoes dos Responsaveis Técnicos deverdo
textualmente mencionar,

a- “EXECUCAO” dos servicos;
b — “SUPERVISAO E GERENCIAMENTO?” dos servicos;

c — “EXECUCAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO” dos
Servigos;

Ou, de outra forma, quaisquer dos termos listados acima, atendem o
Edital?

Resposta:

item 7.5.3 do Edital dispde que serd admitido o somatério de atestados
ou certiddes de capacitagdao técnica de Responsaveis Técnicos, no que
diz respeito a supervisdo e geréncia de execugdo dos elementos listados
na letra (i), € no que diz respeito aos servicos de operagdo de rodovia,
nos termos da letra (i1), do item 7.5.2.

294 - No inciso I, subitem 13.12, do item 13. DO PROCEDIMENTO,
JULGAMENTO E CLASSIFICACAO, do Corpo do Edital, ¢ dito:
“adequacdo da estrutura organizacional proposta, verificada por meio
da andlise dos instrumentos societarios e da suficiéncia do quadro de
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funcdes e atividades e curriculos para objeto da CONCESSAO
PATROCINADA” (grifo da solicitante)

Em nenhum lugar do Edital ¢ solicitada a apresentacdo de curriculos.
Solicita-se a retirada do termo “curriculos” do texto do inciso I, subitem
13.12, do item 13. DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E
CLASSIFICACAO, do Corpo do Edital. (grifo da solicitante)

Resposta:
Considera-se facultativa a apresentagdo de curriculos.

295 - No subitem 25.13, do item 25. DA CONCESSIONARIA, do Corpo do
Edital, ¢ dito: “A Concessiondria somente podera efetuar a livre
distribui¢do de dividendos a seus acionistas, ou o pagamento de titulos
de participagdo nos lucros ¢ mutuos a seus acionistas, no exercicio
seguinte aquele em que tiverem sido integralmente atendidas as
Condicdes Operacionais Minimas da Rodovia e Executadas as
Intervencdes Obrigatorias indicadas no Anexo VI — Diretrizes para
Apresentacdo da Metodologia de Execucao.”

Nosso entendimento ¢ de que as Intervengdes Obrigatdrias, a que se
refere o item 25.13 do Edital, sdo somente as Intervengdes Obrigatorias
Antecedentes ao Recebimento da CP ¢ ao Inicio da Cobranca de
Pedagio (Item 7.1 do Anexo VI — Diretrizes para Apresentacao da
Metodologia de Execu¢do), ja que as Intervencdes Obrigatorias
Posteriores ao Recebimento da CP e ao Inicio da Cobranca de Pedagio
(Item 7.2 do Anexo VI — Diretrizes para Apresentacdo da Metodologia
de Execug¢do) se estendem por um periodo muito longo (11 anos).
Pergunta-se: (a) Estd correto nosso entendimento? Solicita-se a
correcdo da redacdo do item 25.13 com a complementagdo —
“Antecedentes a0 Recebimento da CP e ao Inicio da Cobranca de
Pedagio”.

Resposta:

Mantida a redacdo do Edital. A Concessionaria podera definir o seu
proprio cronograma de execucdo, possibilitando, de acordo com o
mesmo, efetuar a liberacdo de dividendos e mutuos a seus acionistas em
prazo inferior ao dos estudos referenciais do DER/MG, desde que
observados os indices do QID.
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296 - O item 4.4.2 do Anexo VI do Edital regulamenta o fornecimento de
unidades de resgates pela Concessiondria ao Corpo de Bombeiros, do
que se pedem os seguintes esclarecimentos:

Onde se 1€: “Os primeiros veiculos de resgate, em nimero minimo de 8
(oito), serdo fornecidos ao Corpo de Bombeiros dento de 12 (meses)
meses contados da transferéncia de controle” a interpretagao ¢ de que
ap6és as 8 (oito) unidades dentro do primeiro ano, haverd o
fornecimento de mais unidades. E correto este entendimento? Caso
Positivo, quantas unidades adicionais deverdo ser fornecidas e a que
tempo?

O mesmo item estabelece verba global a ser considerada na
PROPOSTA ECONOMICA da licitante para fins de fornecimento de
instalacdes e equipamentos ao Corpo de Bombeiros. Pede-se assim,
esclarecer. A concessionaria deverd fornecer a verba ou as unidades e
itens descritos no Edital? No caso de fornecimento dos itens de
investimentos, quais 0s projetos e especificacdes a serem seguidos?
Qual sera o tratamento contratual a ser dado no caso de variacdo dos
valores de itens fornecidos em relacao a verba global prevista?

Resposta:

Os licitantes deverdo considerar nas suas propostas os valores dos
investimentos nos anos referidos no quadro INVESTIMENTOS EM
INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DE RESGATE, do item 4.4.2
do anexo VI. A Concessionaria fornecera a verba estipulada no Edital.

297 - O item 5.5.a do Anexo VI, estabelece que “Cabera a Concessionaria a
responsabilidade de exigir dos concessionarios de postos de servico,
lanchonetes, bares e restaurantes ao longo da via, o atendimento de
padrdes de higiene compativeis com rodovias pedagiadas™ Pergunta-
S€:

De que forma o DER/MG pretende que a Concessionaria exija dos
comerciantes as margens da rodovia, o atendimento aos padrdes de
higiene pretendidos, dado que esta ndo possui instrumentos legais que a
credencie a tal funcao?

Resposta:

Considerando que este servigo de fiscalizacdo ¢ feito atualmente pelo
DER/MG, o mesmo informara a Concessionaria as normas e
procedimentos a serem obedecidos.
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ERRATA

298 - O item 2.5.2 do Plano de Negocios da Rodovia (pagina 724), em seu
paragrafo segundo, revisado pelo item 38 da Errata, estabelece que:

O Licitante comunicara o DER/MG sobre os contratos de
financiamento  celebrados com  Instituicdo(0es)  financeira(s)
encaminhando-lhe as respectivas cdpias, no prazo maximo de 15
(quinze) dias contados da data da sua assinatura.”

Entendemos que a exigéncia se aplica a Concessionaria, e nao ao
Licitante, como de fato esta estabelecido no item 18.1.1 da Minuta do
Contato, ao que solicitamos confirmar. (grifo da solicitante)

Resposta:
Entendimento correto.

299 - Em decorréncia da alteracao 15 da Errata, o Edital passa a exigir:

“Carta de Empresa de Auditoria Independente declarando que as
projecdes financeiras apresentadas estdo de acordo com as normas
contabeis e tributarias.” (grifo da solicitante)

Para cumprimento a esta exigéncia o licitante tera que dar
conhecimento prévio de sua Proposta as empresas de Auditoria
Independente e, mesmo que feito sob estritas condigdes de
confidencialidade, atenta contra os principios bdsicos dos
procedimentos licitatdrios, vindo a construir-se de um vicio irreparavel,
caso venha a ser mantido, que tornaria nula a concorréncia objeto do
Edital 070/06.

Entendemos que, se for preciso atestar o cumprimento das normas
contabeis e tributarias aplicaveis, bastaria entdo uma declaracdo do
licitante nesse sentido. Caso o DER-MG queira se certificar disto, que
entdo contrate uma Auditoria independente para tal fim. Solicitamos
esclarecer.

Resposta:
Mantidas as exigéncias do Edital.

AUDIENCIA DE ESCLARECIMENTO
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300 - No sentido de sanar duvida com relagdo a exigéncia de Compromisso de
Instituicdo Financeira vir a financiar o projeto por via de proposta do
licitante, 0o DER-MG esclarece que:

“O licitante devera apresentar o compromisso de contratacdo de
financiamento.”

Ao nosso entendimento, a resposta ainda suscita duvidas, tais como:

Licitante ¢ que devera assumir o compromisso de, vencedor da
licitacdo, vir a contratar o referido financiamento, mesmo que isto se
aplique a Concessionaria?

Ou ¢ a Institui¢ao Financeira que deve assumir o compromisso de vir a
financiar o projeto?

De toda forma, entendemos a conveniéncia em exigir dos licitantes que
apresentem alguma evidéncia da disposi¢ao de instituicdo financeira
como o BNDES vir a financiar o projeto, o que adicionaria mais
confiabilidade as propostas respectivas. Entretanto, o BNDES ja se
pronunciou nesse sentido — na oportunidade da cerimdnia oficial de
lancamento da PPP pelo Governo de Minas Gerais realizada no
Auditorio do BDMG.

Se for ainda necessario, 0 BNDES estaria disposto a enviar ao DER-
MG uma Carta de Intencdo em vir a participar do esfor¢o de financiar
parte do projeto (60%), o que (supomos) atenderia suficientemente as
conveniéncias do DER-MG de assegurar o financiamento parcial do
projeto, e dispensando a exigéncia de Cartas de Intencdo do BNDES
individualizadas para cada licitante.

Do contrario, ndo haveria factibilidade em obter Cartas de Intencao do
BNDES individualizadas para cada um dos licitantes, pois que isto
demandaria andlise prévia de cada proposta e de seus riscos, ademais da
analise de crédito de cada beneficiado, o que ndo ¢ possivel de ser
realizado nessa fase de licitagdo, conforme depreendemos de consulta
recente feita ao proprio BNDES nesse sentido.

Por outro lado, o licitante ndo pode ser obrigado a dar conhecimento

prévio de sua proposta a quem quer que seja, o que comprometeria todo
o processo licitatorio. Ademais, como o DER-MG pretenderia
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assegurar os recursos dos restantes 40% do “Funding” do projeto? Por
ultimo, entendemos que a Garantia de Proposta de R§ 50 milhdes ¢
legal e monetariamente suficiente para satisfazer a todas as incertezas
envolvidas.

Assim, entendemos que as exigé€ncias pertinentes, na fase de licitagao,
devem se restringir ao estabelecido no inciso III do item 10.1 do Edital,
relativamente a Proposta Econdmica, ao que solicitamos confirmar.

Resposta:
Entendimento incorreto. Mantida a reda¢ao do Edital.

PROJECAO DE TRAFEGO DO DER-MG

301 - Entendemos que os numeros de veiculos-equivalentes/ano, em cada
praca de pedagio e em cada ano da concessdo patrocinada, informados
no Anexo XVI do Edital, sdo os resultados liqiiidos das projecdes de
trafego, ja deduzidos os percentuais de fuga e impedancia, referidos ao
ano de 2006, ao que solicitamos confirmar.

Resposta:
Entendimento correto.

DUPLICACAO DO TRECHO JUATUBA - DIVINOPOLIS

302 - Conforme estabelecido nos documentos da licitacdo, “0s padrdes
técnicos de fluidez do trafego a serem atendidos durante a
concessdo patrocinada, serdo aplicaveis a partir do término da
restauracéo da rodovia”. (grifos da solicitante)

Embora a Restauracdo da Rodovia possa ter inicio, de certa forma, com
alguns dos servigcos previstos para a recuperagdo Funcional, sua efetiva
implementacdo devera ocorrer, a partir da cobranca de pedagio e do
inicito do recebimento da CP, até a data limite definida pelo
Cronograma de Conclusao de Recuperagao Estrutural, ou seja até o ano
6 da Concessdo Patrocinada, quando entao serdo aplicaveis o Indicador
IRI e a Deflexdao em 100% da extensao da rodovia.

Assim procedendo, ndo ¢ possivel precisar antecipadamente os

resultados de fluidez do trafego a serem alcangados naquela
oportunidade e, em conseqiliéncia, discernir sobre a conveniéncia ou
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ndo da duplicacio do referido trecho inicial da MG-050,
aprioristicamente.

Desta forma, somente apds o término da restauragdo da rodovia € que
serdo realizadas as afericdes da fluidez do trafego. Caso os dados
indiquem a conveniéncia de qualquer duplicagdo nao planejada da
rodovia, esta serd equacionada na oportunidade da revisdo contratual
prevista para o 6° ano, que recomendard o necessario re-equilibrio
econdmico-financeiro dai decorrente, ao que solicitamos confirmar.

Resposta:
Entendimento correto.

303 - Consta do Edital n® 070/06 que as cartas a serem apresentadas pelos
licitantes deverdao ser elaboradas conforme modelos constantes dos
anexos, Os quais, por sua vez, possuem o timbre do DER/MG.
Entendemos que as cartas deverdo ter o contetido disposto no modelo,
mas que poderdo ser apresentadas em papel timbrado dos licitantes. Esta
correto este entendimento ou as cartas deverdo ser apresentadas com
timbre do DER/MG? (grifos da solicitante)

Resposta:
Entendimento correto, podera ser utilizado papel timbrado dos licitantes.

304 - Antes de adiar a data da entrega dos envelopes da concorréncia no
070/06 e determinar a troca do edital, o DER/MG respondeu a uma série
de esclarecimentos solicitados pelos licitantes. Entendemos que as
respostas do DER/MG integrardao o novo Edital, ainda que ndo estejam
expressas no proprio Edital. Estd correto este entendimento? (grifos da
solicitante)

Resposta:
Entendimento correto, conforme disposto no item 35.7.3.

305 - O subitem 4.6.3 — PISTA DE COBRANCA AUTOMATICA, do Anexo
VI, define algumas caracteristicas técnicas do TAG, a exemplo de um
dispositivo sonoro ou visual que devera orientar o usuario a respeito de
seu crédito. Além disso, informa que o processo automatico de cobranga
deverd operar com sistema de pré-identificagdo que informe ao usudrio
se este estd ou ndo autorizado a utilizar a faixa exclusiva para tal fim.

116



W

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Este sistema, além de muitas vezes provocar conflitos por duas estarem
as pistas confinadas uma ao lado da outra, traz um incremento de custos
para o concessionario.

Considerando que essas recomendagdes, embora inovadoras em relagao
ao sistema hoje em operagao nos Estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro,
cujo volume de adesdo supera os 500.00 aparelhos, poderdo agregar
risco ao projeto, sugere-se que sejam adotados a tecnologia e o modelo
operacional vigente em SP e RJ. Além disso, ¢ recomendavel que o
DER/MG promova uma interagdo com a empresa gerenciadora do
sistema de forma que esta se comprometa com a divulgacao,
comercializacdo e atendimento aos usudrios de forma massiva e
eficiente.

Resposta:
Deverao ser apresentadas propostas compativeis com as exigéncias do

Edital.

306 - No anexo 3 (Plano de Seguranca da Rodovia) do anexo VII do Edital

307

existe um pardgrafo, posicionado anteriormente a tabela da Relagdo
Minima dos Pontos Criticos Tratados, com o seguinte conteudo: “Os
principais pontos criticos tratados no presente projeto sao apresentados
no quadro a seguir, a proponente devera apresentar uma solugdo
funcional par cada caso apresentado, ¢ apresentado uma solucao tipica na
coluna “adequacdo Proposta”. Entendemos que a proponente deve
apresentar na sua proposta projetos tipicos de intervengdes, sem
apresentar um projeto funcional para cada ponto critico, pois esse tipo de
projeto exige um estudo detalhado que nao pode ser desenvolvido
durante o periodo de licitagdo. Esta correto esse entendimento?

Resposta:
Entendimento correto

- No item 1.2 da clausula I — PROPOSTA DE VALOR DA
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA, constante do ANEXO VII —
DIRETRIZES PARA  APRESENTACAO DA PROPOSTA
ECONOMICA, esta escrito: “... Para efeito das projecdes, os licitantes
devem assumir, como data de inicio da CONCESSAO PATROCINADA
o més de janeciro de 2007.” Considerando que o periodo de
CONCESSAO PATROCINADA ¢ de 25 anos, entendemos que o tltimo
ano da CONCESSAO sera o ano de 2031, ou seja, a CONCESSAO ser
entre os anos de 2007 e 203 1. Esté4 correto o nosso entendimento?
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Resposta:
prazo sera de 25(vinte e cinco) anos contados a partir da data de
assinatura do respectivo contrato.

- Tendo em vista que (i) o subitem 7.5.1 do item 7.5 da Clausula 7 — DA

HABILITACAO determina que o licitante e seus responsaveis técnicos
estejam registrados/cadastrados no CREA — Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia da regido da sede do licitante; (i1)
na Audiéncia para Esclarecimentos do Edital 070/06, datada de 24.05.06,
foi esclarecido por este Departamento de Estradas de Rodagem que, no
caso de consorcio licitante, o item 7.5.1 pode ser atendido por apenas um
dos integantes do consodrcio; e (ii1) a sede do consoércio licitante pode ser
local distinto daquele onde a empresa de engenharia consorciada e o seu
responsavel técnico estdo cadastrados no CREA; entendemos que, em
caso de consoércio, basta que o responsavel técnico de uma das empresas
consorciadas esteja registrado/cadastrado no CREA da regiao da sede da
consorciada, ainda que tal sede ndo se localize no mesmo local da sede
do consorcio. Assim, se o consorcio tiver sua sede na Cidade de Sao
Paulo, e a consorciada na Cidade de Porto Alegre, o requisito constante
do subitem 7.5.1, do item 7.5 da Clausula 7 estara plenamente atendido
se o consorcio licitante apresentar o registro/cadastro no CREA de Porto
Alegre da empresa consorciada sediada em Porto Alegre e do seu
responsavel técnico. Esta correto esse entendimento?

Resposta:
Entendimento correto.

- No ANEXO XV — PROJECAO DE TRAFEGO DO DER/MG, é
apresentada uma tabela com a Projecao de Veiculos Equivalentes para
25 anos, sendo que uma das observagdes a tabela indica: Ano I = 2006.
Portanto, as proje¢des sao do ano de 2006 até 2030. Pergunta-se: se a
CONCESSAO PATROCINADA sera entre os anos 2007 e 2031, qual a
projecdo de trafego para o ano 2031?

Resposta:
ano 1 sera aquele referente ao primeiro ano de vigéncia do contrato de
concessao.

310 - Item 1°.1°§
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A estruturar a captagdo de recursos de terceiros de curto-prazo
(empréstimo ponte) necessarios ao financiamento dos investimentos do
primeiro ano de vigéncia do contrato de concessdo, conforme descrito na
proposta da LICITANTE, sujeito as condi¢des descritas no Anexo A
desta;

Visando validar nosso entendimento:

Existe um formato pré-definido do “Anexo A”, referenciado, ou cada
licitante pode estruturar um “Anexo A” de acordo com seus proprios
critérios?

Resposta:
O licitante podera estruturar um Anexo A de acordo com seus proprios
critérios.

- No item 1.2 — Restauragdo da Rodovia, do anexo VI do Edital —
diretrizes para apresentacdo da Metodologia de Execucdo — no final do
3° paragrafo ¢ citado os “cronogramas do edital”. Pergunta: Quais sdo
esses cronogramas?

Resposta:

cronograma referente a Recuperacdo Funcional encontra-se no item 7.1
do Anexo VI do Edital.

312 - As defini¢des constantes do Edital e da Minuta do Contrato estabelecem

que os servicos complementares sdao “os servicos considerados
convenientes, mas ndo essenciais, para manter o SERVICO
ADEQUADO em toda a rodovia, a serem prestados por terceiros ou pela
Concessionaria”. Nesse contexto, indagamos:

a) Quais sdao esses servigos considerados convenientes, mas nao
essenciais?

b) Quais servigos complementares serdo prestados por terceiros?

c¢) Quais servigos complementares serdo prestados pela Concessionaria?

Resposta:

a) Sao aqueles que, dentre outros definidos como Servi¢o Adequado, no
item Defini¢oes do Edital;

b) Estes servigos delegados a terceiros serdo de livre definicdo da

interessada;
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c) Estes servicos complementares a serem prestados pela Concessionaria
serdo de livre defini¢do da interessada.

- O atestado de vistoria fornecido pelo DER/MG (item 5.4 do Edital) ¢

obrigatorio para todos os membros de um consércio ou basta que seja
apresentada por um dos consorciados?.

Resposta:
Basta que apenas um membro do consorcio apresente o atestado de
vistoria. Vide errata editada em 07/06/06.

- Considerando que ndo nos ficou clara a resposta dada pelo DER/MG, na

Audiéncia de Esclarecimentos do dia 24 de maio de 2006, ao

questionamento indagando se a Concessionaria devera operar os postos

de balanga existentes na rodovia ou se podera, em sua proposta, definir a

quantidade e localizacao das balangas fixas e/ou méveis, perguntamos:

(a) A pesagem dos veiculos que trafegardo pela rodovia ¢ ou nao
atividade obrigatoria da Concessionaria?

(b) Em caso positivo, solicitamos esclarecimentos acerca de como sera
feita a autuacgdo, pela autoridade competente, dos veiculos, cuja carga
exceder o limite permitido, tendo em vista que a Concessionaria nao
tem Poder de Policia e que a simples operacdo do sistema de
pesagem restara inodcua, na medida em que somente constatara o
excesso de carga, sem gerar aplicagcdo de penalidades.

Resposta:

(a) Sim;

(b) O DER/MG disponibilizara agentes de transito para executar os
trabalhos junto a fiscalizagdo da Concessionaria, com poder de
efetuar o registro das autuagdes.

- Na Audiéncia de Esclarecimentos do dia 24 de maio de 2006, o
DER/MG informou que o convénio que celebrarda com o Corpo de
Bombeiros, para prestacdo de socorro médico na rodovia, estd em fase
final de celebracdo. Esse convénio sera disponibilizado em tempo hébil
para ser levado em consideracdo pela licitantes, quando da elaboragao
de suas propostas?

Resposta:
Nao.
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316 - Na Audiéncia de Esclarecimentos do dia 24 de maio de 2006, o
DER/MG informou que a atualizagdo do cadastro e a regularizagao dos
acessos sao encargos da Concessionaria.

(a) Ante a resposta do DER/MG, no sentido de que ndo serd fornecida a
relacdo de acessos e, tendo em vista que a regularizagdo de tais
acessos implicara custos para a futura Concessiondria, como serao
equalizadas as propostas das licitantes?

(b) Ante ao esclarecimento, prestado pelo DER/MG, no sentido de que ¢
encargo da Concessiondria regularizar os acessos a rodovia, estd
correto nosso entendimento de que a inadimpléncia do interessado,
no cumprimento da obrigacdo de ressarcir a Concessiondria pelos
custos realizados para regularizar o acesso, implicard reequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato de Concessao?

Resposta:
As licitantes deverdao considerar nas suas propostas os acessos existentes;
Nao.

317 - Com relagdo ao quadro de investimentos em instalagdes e equipamentos
de resgate, apresentado no item 4.2 do Anexo VI do Edital, quais sdo as
obras e servigos de construgdo civil previstos para o 12° ano da
Concessao?

Resposta:
Sao obras de manutenc¢ao e conservacgao das instalagdes.

318 - Com relagdao ao item 2.5.2 do Anexo VII do Edital, complementado
pelo item 38 da Errata:

(a) Esté correto nosso entendimento de que a licitante deveréa apresentar
o termo de compromisso de institui¢do financeira quando da
apresentagdo da proposta econdmica?

(b) Esta correto nosso entendimento de que a comunicagdo dos contratos
de financiamento deverd ocorrer, pela Concessionaria ao DER/MG,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da assinatura dos contratos de
financiamento o que, nos termos da proposta, ocorrera apenas no
decorrer da execucao do Contrato de Concessao Patrocinada?

Resposta:

(a) Entendimento correto;
(b) Entendimento correto.
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319 - Na Audiéncia de Esclarecimentos do dia 24 de maio de 2006, indagou-
se acerca da possibilidade de os servigos delegados serem terceirizados
pela Concessionaria. Em sua resposta, o0 DER/MG informou que o
entendimento é correto, conforme definido na Clausula 4* da Minuta do
Contrato. Entretanto, a referida Clausula versa sobre interpretacdo do
Contrato de Concessdo. Estd correto nosso entendimento de que a
terceirizacdo dos servicos delegados dar-se-a conforme o disposto na
Clausula 49 da Minuta do Contrato?

Resposta:
Entendimento correto.

320 — Com relagdo aos itens 7.3, Il e 11.2, VII, do Edital, que exigem, de
forma repetida, o documento denominado “Carta de Integralizagdo de
Capital de Concessionaria”, e, tendo em vista os esclarecimentos
prestados na Audiéncia de Esclarecimentos do dia 24 de maio de 2006,
oportunidade em que o DER/MG afirmou que tal documento seria
exigido uma uUnica vez, estd correto nosso entendimento que referida
carta ¢ necessaria apenas na hipotese do item 7.3, III, do Edital?

Resposta:
Entendimento incorreto.

321 - Com relacdo ao item 55.1 da Minuta do Contrato, estd correto nosso
entendimento de que a Concessionaria devera manter as condi¢des de
habilitacdo necessarias a adequada prestagdo dos servicos que nao serao
necessariamente idénticas as da licitagdo, tendo em vista que sera
constituida nova sociedade, que sera a Concessionaria?
Exemplificadamente, citamos os indices de liqliidez e o capital social da
SPE, que nos primeiros anos da Concessdo Patrocinada ndo serdo
idénticos aos da licitante vencedora da Concorréncia Publica.

Resposta:
Entendimento correto.

322 - Com relagao ao item 2.5.1 (parte final) do Anexo VII do Edital, que
estabelece que “o Licitante deverd informar quais serdo as relagdes
contratuais estabelecidas pela Concessionaria, em cada uma das fases do
empreendimento, com indicacdo das partes que assumirdo os riscos, bem
como inclusdo da estrutura de seguros e garantias projetadas. Os
responsaveis pelos riscos de projeto e obras, riscos de conservagao e
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operagdo e riscos de financiamento deverdo ser discriminados de modo
claro em cada uma das fases do empreendimento”, ndo nos ficou claro o
que deverd ser apresentado pela Licitante para cumprimento desta
obrigac¢do. Solicitamos esclarecimentos.

Resposta:

Ficard a cargo da licitante estabelecer a forma de cumprimento das
exigéncias do referido item, assegurando a veracidade de suas
informacades.

- Com relagdo ao item 2.5.2 do Anexo VII do Edital, que determina que

“as instituigdes que apoiarem o Licitante terdo seu papel de ente
financiador, fiduciario ou construtor definido apos sua identificacdo
completa por meio da apresentagdo de copia de seu contrato social
atualizado, balancos e contas de resultados auditados nos ultimos 3 (trés)
anos”, nao nos ficou claro o que deverd ser apresentado para
cumprimento desta obrigacdo, na proposta econdmica, tendo em vista
que tais apoios somente serdo contratados ao longo da Concessao
Patrocinada. Solicitamos esclarecimentos.

Resposta:
Vide item 38 da errata editada em 07/06/06.

- Com relagdo ao item 4.4.4 do Anexo VI do Edital, que trata da

implantagdo de telefonia mdvel ao longo da rodovia, perguntamos:

(a) Esta correto nosso entendimento de que a Concessionaria devera
implantar pontos de comunicagdo direta com o CCO, via telefonia
movel, ao longo da rodovia para utilizagdo pelo usuario?

(b) Em caso de resposta positiva, qual a distdncia minima entre esses

pontos?

Resposta:

(a) Ficara a critério da Concessionaria a forma de possibilitar a
comunicacao do usuario, nos termos do edital;

(b) Ficara a critério da Concessionaria, nos termos do edital, de forma a
garantir a eficiéncia do servigo.

- No item 7.2 do Anexo VI do Edital, referente as Intervengdes
Obrigatorias, sdo solicitadas algumas obras de pavimentacdo de ruas
marginais com ‘“pavimento intertravado”. Pergunta-se: os licitantes
poderdo apresentar em sua proposta outra alternativa de pavimentagdo
flexivel com material asfaltico?
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Resposta:

Nao. Os licitantes deverdao apresentar em sua proposta conforme dispde o
Edital.

Il - GARANTIAS PRESTADAS PELA CONCESSIONARIA:

326 - A Clausula 3.2 do Edital estabelece que a concessionaria devera
apresentar para todo o periodo da concessdo, garantias de cumprimento
de obrigacdes contratuais, conforme especificacao a seguir.

I — garantia do atendimento das CONDICOES OPERACIONAIS
MINIMAS DA RODOVIA, da execucdo das INTERVENCOES
OBRIGATORIAS ¢ das OBRAS DE MELHORIA E
AMPLIACAO DE CAPACIDADE, no valor de RS$
50.000.000,00 (cinqgiienta milhdes de reais); e

II — garantia de fiel cumprimento da OPERACAO DA
RODOVIA e da conservagdo da rodovia, correspondente a 100%
(cem por cento) dos custos operacionais verificados pela
Concessionaria no ano anterior. Para o primeiro ano de operagao

ap6s a assinatura do contrato, deve-se utilizar o valor de
referéncia de R$ 10.000.000,00 (dez milhdes).

Pelo disposto, a Concessiondria devera apresentar as Garantias referidas
nos itens I e II acima desde o inicio da Concessdo. Nota-se que esta nao
¢ a pratica vigente para projetos de Infra-estrutura no Brasil e no
exterior. A pratica indica que as Garantias de Execucao, ou Garantias de
Cumprimento de Obrigagdes Contratuais, somente sdo plenamente
apresentadas pela Concessionaria apos o fechamento dos contratos de
financiamento de longo prazo do projeto (evento denominado Financial
Closure).

De acordo com as condi¢des descritas, caso a concessiondria nao
obtenha sucesso no fechamento do pacote de financiamento de longo
prazo do projeto, ela terd o risco de execug¢do das garantias acima
citadas, imputando a esta um risco nao controldvel (relativo as condigdes
circunstanciais do mercado de financiamento de projetos) de R$ 60
milhdes, o que pode per si tornar o projeto inviavel. Por isto a pratica ¢ a
subscri¢ao das referidas garantias somente apos o financial closure do
projeto.
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Pedimos que esta clausula seja re-avaliada, e que o termo “para todo
0 periodo da concessdo” seja substituido por “para todo o periodo
da concessdo apos o fechamento dos contratos de financiamento de
longo prazo” ou “ap06s 0 9° més da concessao”.

Resposta:

Devera ser observado o que dispoe o Edital.

- A Clausula 32.1, estabelece que “os ganhos econdmicos efetivos
resultantes para a Concessionaria, decorrentes da redu¢do do risco de
crédito dos financiamentos utilizados para a execu¢dao dos investimentos
requeridos para a prestacio do SERVICO ADEQUADO, serdo
compartilhados entre as partes na propor¢do de 50% (cinqiienta por
cento) para o DER/MG”. Pergunta-se:

a) Qual sera o ponto de partida para a mensuracdo dos
financiamentos, o Plano de Negocios apresentado ou 0s
financiamentos efetivamente contratados?

b) Como serdo mensurados os ganhos econémicos a que se refere a
clausula?

c) No sentido inverso, caso exista perda econbmica para a
Concessionaria a mesma sera ressarcida pelo Poder Concedente?

Resposta:

a) Os financiamentos efetivamente contratados;

b) Pela diferenca financeira entre os dados da Proposta, constante do
Plano de Negocios, ¢ a situagdo verificada posteriormente;

c) Nao.

- A transferéncia da maioria das acbes detidas pelas empresas
consorciadas na SPE que firmara o Contrato de Concessao (SPE 1)
para outra formada pelas mesmas empresas consorciadas, na mesma
proporcado (SPE 2), de forma que a SPE 2 passe a deter 100% do
capital social da SPE 1, sera considerada transferéncia de controle
para fins do Edital e do Contrato de Concessao?

Resposta:

Sim.

- No item 7.9 do Edital ¢ exigido que cada uma das empresas que
compdem o consorcio deve apresentar as documentacgdes exigidas nos
itens 7.3 (qualificacdo economico-financeira), 7.4 (regularidade fiscal),
7.5 (qualificagdo técnico-operacional) e 7.9. O subitem 7.5.3 do Edital
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admite, para a comprovacdo da capacidade técnica, o somatorio dos
atestados das empresas que formam o consoércio. Pergunta-se:

(i) entendemos que os atestados podem ser apresentados em
nome do consorcio, ao invés de em nome de cada empresa
isoladamente. Isto é, ndo ha necessidade de todas as
empresas integrantes do consércio apresentarem todos 0s
atestados em nome proprio, bastando que cada um dos
atestados exigidos seja apresentado por, pelo menos, uma
das integrantes do consércio. Esta correto o
entendimento?

(ii) Entendemos ser permitido que uma empresa do consorcio
ndo apresente os atestados solicitados, se 0 somatorio dos
atestados das demais empresas forem suficientes para
comprovar a capacidade técnica. Esta correto este
entendimento?

(iii) Entendemos que, em caso de consorcio, basta que uma
das empresas integrantes apresente o atestado de vistoria,
emitido em seu nome. Esté correto este entendimento?

Resposta:

(1) Para os atestados de capacitacao técnica, o entendimento esta correto;
(i1) Entendimento correto;

(i11) Entendimento correto, vide errata editada em 07/06/06.

330 - A clausula 57.1.1 da Minuta do Contrato de Concessao estabelece que o
DER/MG podera intervir na concessao por razoes de interesse publico.
Pergunta-se:

Qual seria o fundamento legal a justificar tal hipotese de
intervencao, considerando que, nos termos dos artigos 32 e 29, Ill,
da Lei 8.987/95, a intervencdo destina-se, exclusivamente a sanar
irregularidades na prestacdo do servico e, quando possivel, s6 pode
ser realizada pelo Poder Concedente, mediante decreto?

Resposta:

Ficam excluidos os itens 57.1.1 e 57.1.2, tendo em vista o disposto no
artigo 32 da Lei Federal 8987/95.

331 - A clausula 38 da Minuta do Contrato de Concessao estabelece que, para
garantia do cumprimento das obrigagdes assumidas pelo DER/MG, o
garantidor abrird e mantera uma conta bancaria na qual serdo creditadas,
mensalmente, as importancias pagéveis pela CBMM em decorréncia da
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SCP, durante todo o prazo de vigéncia do contrato, observado o limite
correspondente ao valor da CP devida por més pelo DER/MG. Pergunta-
se:

O garantidor podera ser executado diretamente, caso ndo responda
ao requerimento de deposito complementar quando o saldo da conta
vinculada for inferior & CP do més?

Resposta:

O Garantidor assegurara, durante a vigéncia do contrato, o valor
correspondente a CP devida, nos termos do edital.

- O subitem I do item 13.12 descreve que a adequagdao da estrutura
organizacional proposta sera verificada por meio da andlise dos
instrumentos societarios e¢ da suficiéncia do quadro de fungdes e
atividades e curriculos. Pergunta-se:

Quais curriculos devem ser apresentados, uma vez que nado existe
qgualquer indicacdo a respeito de tais curriculos em outros itens do
Edital?

Resposta:

Considera-se a apresentacao de curriculos facultativa.

| - ADITAMENTO DA CONCORRENCIA:

333

- Na data de hoje, o DER/MG adiou a concorréncia n° 070/06,
“anteriormente marcada para o dia 20/06/06, (...) para o dia 07/08/06,
as quatorze horas e trinta minutos (14:30h)”. Ocorre que, consoante o
Edital n° 070/06, a data da entrega dos envelopes estava prevista para o
dia 19/06/06; a data de abertura dos envelopes € que estava prevista para
o dia 20/06/06. Assim, entendemos que a entrega dos envelopes ficou
adiada para o dia 04/08/06, primeiro dia util anterior a data
designada para sua abertura. Esta correto este entendimento?
Resposta:

Nao. Conforme errata editada em 07/06/06, a data de entrega dos
envelopes e de abertura da licitagdo serd no dia 07/08/06, as 11:00h e
14:30h, respectivamente.

Il - AQUISICAO DE NOVO EDITAL:

334 - No citado aviso de adiamento publicado na data de hoje, relativo a

concorréncia n° 070/06, constou que “as empresas que ja adquiriram o
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edital, dever&o troca-lo na Assessoria de Custo e Licitacdo no DER/MG,
10° andar, sem qualquer dnus”. Pergunta-se:

O novo Edital ja estd disponivel? Em caso positivo, € possivel
adquiri-lo na data de hoje? Em caso negativo, quando as empresas
poderdo adquiri-lo?

Resposta:

Sim.

335 - O item 5.1 do edital estabelece a obrigatoriedade da licitante estar
inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestdao — CAGEF, na classe “Obras e Servigos de
Engenharia de Estradas” ou, alternativamente, apresentar em sua
proposta os documentos exigidos para a inscricdo e classificagdo no
referido cadastro;

Resposta:
Entendimento correto.

336 - O edital ¢ aberto a participacdo de empresas/instituicdes do mesmo

mercado financeiro e do Sistema de Previdéncia Fechada
Privada, que ndo poderiam se enquadrar na exigéncia do CAGEF acima
citada.

Por outro lado, o edital, sendo lei interna da licitagdo, deve,
obrigatoriamente, explicitar todos os documentos a serem apresentados
para a habilitagdo das licitantes e ndo se fazer referéncia a documentos
exigidos para a inscrigdo no CAGEF, vinculando a habilitagdo das
licitantes a documentos nao relacionados no corpo do edital.

Solicitamos corre¢ao do texto do item 5.1 do edital, com a inclusdo da
relacdo de todos os documentos necessarios para habilitacdo das
licitantes.

Resposta:

Mantida a redacao do Edital. Vide errata editada em 07/06/06.

337 - O edital em referéncia ndo contempla a forma de apresentacdo da
documentagdo para habilitagdo, no caso de empresas estrangeiras.

Estamos entendendo que as pessoas juridicas estrangeiras deverdo
apresentar todos os documentos solicitados no item 7 do edital (Da
Habilitagdo), substituindo-os quando inexistentes, por documentos
equivalentes em seu pais de origem, traduzidos para o vernaculo por
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tradutores juramentados e legalizados pelo Consulado brasileiro no pais
de origem da licitante.

Esta correto esse nosso entendimento?

Resposta:

Entendimento correto, conforme dispde o artigo 32, paragrafo 4, da Lei
8666/93.

338 - Entendemos que pessoas juridicas estrangeiras oriundas de paises de
lingua portuguesa devem apresentar seus documentos na forma original.

Esta correto esse nosso entendimento?
Resposta:
Entendimento correto, nos termos do item 13.6 do Edital.

339 - Sera necessario fazer a “consularizacdo” dos documentos originais das
empresas estrangeiras oriundas de paises de lingua portuguesa?
Resposta:

Sim, conforme art.32, paragrafo 4, da Lei 8.666/93.

340 - Solicitamos relacionar a relacdo de documentos a serem apresentados
por empresas estrangeiras, bem como a forma de apresentacdo dos
mesmos, explicitando os documentos que podem ser substituidos por seu
equivalente no pais de origem.

Resposta:
Devera ser observado o disposto no item 7 do Edital.

341 - O item 7.3.VI do edital estabelece que a comprovagao do patriménio
ligiiido devera ser feita pela Certiddo de Breve Relato (Certidao
Simplificada) expedida pela Junta Comercial.

Estamos entendendo que tal comprovagdo sera feita pelo balango
patrimonial da empresa, uma vez que da Certiddo da Junta Comercial
consta apenas o seu capital social.

Esta correto esse nosso entendimento?
Resposta:
Vide errata editada em 07/06/06.

342 - ANEXO VI — IIl — Operagdo da Rodovia, item 4.4.4 — Sistema de
Comunica¢do com o Usuario, esta prevista ao longo da rodovia, de
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acordo com coberturas das operadoras de telefonia celular que cobrem a
regiao.

Perguntamos:

a) Se houver algum ponto cego sem cobertura das operadoras, como
proceder?

b) Nao estdo previstos call box, confirmar?

) Nao estao previstos painéis de comunicagdo de mensagem variavel ou
qualquer outro sistema especial, confirmar?
Resposta:
a) A Concessiondria deverd promover ajustes, junto as operadoras de
telefonia movel, para cobertura de todos os pontos cegos da rodovia;
b) Entendimento correto;
c) Entendimento correto.

- ANEXO VI — III — Operacdo da Rodovia, item 4.7 — Sistema de
Pesagem. Postos fixos existentes, a reformar ou a ampliar.

Perguntamos: Quais as obras e equipamentos necessarios a operagao
dos postos existentes.

Resposta:

A Concessionaria devera elaborar sua proposta para o Sistema de
Pesagem, de acordo com o que dispde o item 4.7, do Anexo VI, do
edital, considerando as exigéncias do QID.

344 - EDITAL — ITEM 25 — CONCESSIONARIA. No Item 25.13 A

Concessionaria somente podera efetuar a livre distribui¢do de dividendos
a seus acionistas ou o pagamento de titulos de participacao nos lucros e
mutuos a seus acionistas no exercicio seguinte aquele em que tiverem
sido integralmente atendidas as Condigdes Operacionais Minimas da
Rodovia e executadas as Intervengdes Obrigatérias indicadas no Anexo
VI — Diretrizes para a Apresentacdo da Metodologia de Execugdo”, isto
¢, a partir do 12° Ano do Contrato de Concessao Patrocinada.

Perguntamos:
a) A obediéncia a esta exigéncia inviabiliza, por exemplo, a pratica de
mutuos com os acionistas para cobrir necessidades pontuais do fluxo

de caixa da Concessionaria, que sera obrigada a recorrer ao mercado
financeiro, com os 6nus decorrentes, o que se apresenta como um
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procedimento inadequado o qual solicitamos seja excluido. Favor
confirmar.

b) A restricao a distribuicdo de dividendos aos acionistas num prazo tao
longo de 12 anos fard com que o “pay back” do empreendimento se
estenda de forma inusual, reduzindo a atratividade do projeto, o que
solicitamos seja alterado ou, alternativamente, seja transferido para
um entendimento entre a Concessionaria € os Financiadores. Favor
confirmar.

c) A proibicao de pagamentos de titulos de participagdo nos lucros aos
dirigentes da Concessionaria antes dos primeiros 12 anos de atividade
inviabiliza um instrumento de remuneracao variavel associada a
resultados alcancados que constitui-se do carro-chefe de uma Politica
da RH Eficiente, pelo que solicitamos seja excluido das exigéncias
atuais. Favor confirmar.

Resposta:

Mantida a redacdo do Edital. A Concessionaria podera definir o seu
proprio cronograma de execug¢do, possibilitando, de acordo com o
mesmo, efetuar a liberacao de dividendos € matuos a seus acionistas em
prazo inferior ao dos estudos referenciais do DER/MG, desde que
observado os indices definidos no QID.

EDITAL

345 - CONCESSIONARIA

O item 25.13 restringe a livre distribuicdo de dividendos e os
pagamentos de mutuos aos acionistas da Concessiondria até que sejam
atendidas as Condi¢des Operacionais Minimas da Rodovia, que
compreende a Recuperagao Funcional Inicial e a Restauracao da mesma.

De acordo com o item 1.2 do Anexo VI, a Restauracdo da Rodovia
deverd estender-se “até a data limite definida nos cronogramas do
Edital”, que ndo consta dos documentos da licitagdo. No caso das O A E,
este prazo se estende at¢ o ano 7, quando 100% das OAE estardo
adaptadas ao trem-tipo de 45 ton. Porém, para o caso do Pavimento, nao
ha um prazo definido para a sua restauragao.

De toda forma, sugerimos que a referida restricdo seja aplicavel, no
maximo. Ao periodo dos 5 primeiros anos da concessao.

131



W

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Resposta:

Mantida a redagdo do Edital. A Concessiondria podera definir o seu
proprio cronograma de execucdo, possibilitando, de acordo com o
mesmo, efetuar a liberacao de dividendos e mituos a seus acionistas em
prazo inferior ao dos estudos referenciais do DER/MG, desde que
observado os indices definidos no QID.

346 - Com relagdo ao item 9, da pagina 24, Das Vistorias, entendemos que

em caso de consorcio, basta uma das empresas pertencente ao consorcio
ter efetuado a Vistoria. Favor confirmar nosso entendimento.

Resposta:

Entendimento Correto.

347 - Conforme disposto no artigo 10.1, inciso III, do Edital n°® 070/06, a

348

Proposta Econdmica a ser elaborada pelos licitantes devera conter uma
carta da Instituicao financeira assumindo o compromisso de estruturar a
captagdo de empréstimo ponte e/ou recursos de longo prazo para o
financiamento dos investimentos a serem feitos pela Concessionaria.

No entanto, para o melhor entendimento das responsabilidades a serem
assumidas pela instituicao financeira e interpretacdo juridica da redacao
apresentada no modelo de carta constante do Anexo XII — Modelos de
Cartas e Declaragdes do Edital n® 070/06, solicitamos a esta comissao de
licitacdo esclarecimentos e defini¢cdes sobre as obrigacdes e atividades
esperadas de instituicdo financeira no empreendimento, principalmente
sobre o compromisso de efetivacdo e desembolso do(s) financiamento(s)
a Concorréncia.

Resposta:

As obrigagdes e atividades sdo aquelas dispostas no item 10.1, subitem
IIT do Edital.

- A clausula 57 da Minuta do Contrato de Concessio — da
INTERVENCAO - afronta diretamente a Lei das Concessdes (Lei n°
8.987/95), quando estabelece que “O DER/MG podera, também, intervir
na CONCESSAO PATROCINADA por razdes de interesse publico, de
alta relevancia e de amplo conhecimento, devidamente justificadas...”
(grifo nosso)

Dada a dimensao da instabilidade juridica imposta por esta clausula ao

contrato de concessdo, cabe ressaltar que mesmo no contexto contratual
ela ndo pode prevalecer, por divergir do proprio Edital, cujo Predmbulo
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deixa claro que o processo licitatorio pretende transcorrer ““nos termos
(...) da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995”. Portanto, a
minuta do contrato, que ndo pode prevalecer na hierarquia dos
documentos contratuais sobre o proprio Edital, ndo pode estabelecer
situacdo extraordinaria aquela que, segundo o Legislador, unica e
exclusivamente pode ensejar a intervengdo na concessdao, que ¢
“assegurar a adequacao na prestacéo do servico, bem como o fiel
cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes”. (grifo da solicitante)

Por fim, ndo sendo retirada esta clausula, este CONSORCIO manifesta
sua preocupagdo com a propria viabilidade do processo licitatério, por
um lado em face das eventuais — ou provaveis — tentativas de
impugnagao e, por outro lado, pela propria dificuldade de haver grupos
econdmicos dispostos a assumir os riscos de tamanha instabilidade
contratual.

Pede-se esclarecimento, portanto, quanto ao embasamento juridico da
Clausula 57 da Minuta do Contrato de Concessdao, no tocante ao
“Iinteresse publico” como hipdtese de Interven¢do, bem como a
supressao desta hipotese.

Resposta:

Ficam excluidos os itens 57.1.1 e 57.1.2, tendo em vista o que dispde o
artigo 32 da Lei Federal 8987/95.

EDITAL 070/06
CONCESSAO PATROCINADA DA MG-050
ESCLARECIMENTOS/QUESTIONAMENTOS
OBS.: NA RESPOSTA A PERGUNTA 302, ONDE SE

LE: “ENTENDIMENTO CORRETO”, LEIA-SE:
“ENTENDIMENTO INCORRETO~

RESPOSTAS DAS PERGUNTAS DE N% 349 A 372

349 - Nao consta dos Anexos do Edital a copia da escritura publica mencionada
no item 38.2 da Minuta do Contrato. Solicitamos informacgdes a respeito de
quando tal documento sera disponibilizado as licitantes.
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Resposta:
O documento esta sendo disponibilizado no site do DER/MG.
www.der.mg.gov.br.

350 - Com relagao ao Anexo X1V, o DER/MG, na Audiéncia de Esclarecimentos
do dia 24 de maio de 2006, afirmou que sera responsavel apenas pelo
cumprimento da condicionante especifica 4. Perguntamos:

(a) Esta correto nosso entendimento de que o DER/MG sera responsavel
pelo cumprimento das condicionantes especificas 3 e 4, uma vez que
assim foi determinado na Anuéncia n° 0009/2006 (Anexo XIV do
Edital), emitida pelo IBAMA?

(b) Em caso negativo, quais sdo as informagbes disponiveis para
elaboracdo e apresentacdo do Plano de Recuperagao da Serra da
Canastra, pela Concessionaria?

(c) Quando serao disponibilizadas tais informag¢des, de forma que
possam ser contempladas na elaboragédo das propostas e julgadas de
forma equitativa pela Comissao Especial de Licitacao?

Resposta:

a) Nao. O projeto a que se refere o item 3 da Anuéncia 009/2006 devera
ser aquele desenvolvido pela Concessionaria;

b) A Concessionaria devera efetuar seus levantamentos quando da
elaboragao de seus projetos;

c) Vide resposta letra “b”.

351 - Anexo Il — Minuta do Contrato — Capitulo IX — Clausula 22 — Iltem 22.7 tem-
se o0 seguinte enunciado: “A Concessionaria respondera perante o
DER/MG e perante terceiros por quaisquer danos emergentes e lucros
cessantes decorrentes da ma prestacdo ou da prestacdo indevida do
servigo objeto da CONCESSAO PATROCINADA, ou por erros ou omissdes
nos projetos ou nas intervengdes e obras realizadas na rodovia, bem como
por sua execugao e manutencgao, seja elas quais forem, devendo assegurar
a cobertura desses danos por seguro, nos termos da Clausula 45 deste
Contrato.”

Perguntamos:

Entendemos que os limites para cobertura destes danos sao aqueles
estabelecidos na Clausula 45 dos Seguros. Caso contrario, solicitamos
definir parametros para tais coberturas securitarias.

Resposta:
Entendimento correto.

352 - Deveremos desconsiderar os investimentos relativos a ITV 61 — “Construir 2
viadutos Km 131,5 a 131,9), com largura de 10,90m e extensdo de 60m”?
Em caso afirmativo deverdo também serem desconsiderados os
investimentos relativos as algcas e ramos constituintes da interse¢cdo que
também fazem parte da ITV 617
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Resposta:
A obra ndo esta incluida no escopo da licitagao.

Deveremos considerar constante da carta de apresentagcdo da proposta
econdmica apenas a assinatura do representante legal da licitante, e ndo
como constou no modelo fornecido, com a necessidade de assinatura do
representante legal da seguradora ou corretora. Esta correto o nosso
entendimento? Em caso negativo favor esclarecer.

Resposta:

Entendimento correto.

No edital item 3 — Das Garantias de Proposta e de Execucdo Contratual
menciona o prazo minimo de validade da Garantia de Proposta sera de 60
(sessenta) dias contados da data de entrega da proposta. O anexo XII —
Modelos de Cartas e Declaragdes — 05 — Modelo de Carta de Fianca
Bancéaria para Garantia da Proposta, menciona que a garantia
permanecera em vigor até 12 (doze) meses contados da data de entrega
da Documentacgao prevista no Edital. Qual é o prazo correto de vigéncia da
Garantia de Proposta, tendo em vista a modalidade Fianga Bancaria?
Resposta:

Devera ser observado o prazo de 60(sessenta) dias, nos temos do item
3.1.1, do Edital.

355 - No edital item 7.17 — A sociedade empresaria que possuir o Certificado de

Registro Cadastral Completo — CRCC do Cadastro Geral de Fornecedores
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdao, CAGEF, podera
substituir os documentos dos itens 7.2.1, 7.2.11, 7.4.1, 7.4.11, 7.4.1ll e 7.4.1V
pelo referido Certificado, excetuando-se a Certiddo Negativa quanto a
Divida Ativa da Unido, que devera obrigatoriamente ser apresentada, como
também o respectivo resumo da documentagao apresentada (Dados da
Consulta — Pessoa Juridica), observando que, na hipdtese de os
documentos nele indicados estarem com prazos vencidos, devera
apresentar outros com validade em vigor, sob pena de inabilitagdo. No que
diz respeito a Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa, ndo seria a Certidao
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao?

Resposta:

A interessada podera, conforme o caso, apresentar Certiddo Conjunta
Negativa ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao.

356 - Considerando que a Lei n°® 6.404/76 (Lei das SAs) impde a distribuicao de

dividendo obrigatorio aos acionistas, na forma do art. 202. Indaga-se se a
vedacdo contida nos itens 25.13 do Edital de Licitacdo n° 070/06 e 12.5
da Minuta do Contrato de Concessdo nédo obsta a distribuicdo de
dividendos obrigatérios aos acionistas, contrariando a lei societaria.
Resposta:

A distribuicdo de lucros nao esta vedada, tendo em vista que a
Concessionaria podera definir o seu proprio cronograma de execugédo das
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Intervengdes Obrigatérias, possibilitando a liberacdo de dividendos e
mutuos a seus acionistas em prazo inferior ao dos estudos referenciais do
DER/MG, desde que observados os indices do QID.

No Anexo VIl — DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA
ECONOMICA, a Tabela PNR 2 solicita a apresentacdo dos valores
consolidados de trafego e a receita por pragca de pedagio ao longo do
projeto. Entendemos que o volume de trafego a que se refere a tabela
corresponde ao numero total de veiculos, e ndo ao numero
equivalente de veiculos. Este entendimento esta correto?

Resposta:

Entendimento incorreto. O volume de trafego devera considerar os
numeros equivalentes de veiculos.

358 - Entendemos que nas Tabelas PNR 1 e PNR 2 do Anexo VII — DIRETRIZES

PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA ECONOMICA os valores
solicitados referem-se ao total do ano, e ndo a média diaria. Este
entendimento esta correto?

Resposta:

Entendimento correto.

359 - O item 7.11 do Edital estabelece que os documentos relacionados nos itens

habilitagéo juridica, regularidade fiscal, qualificagdo econémico-financeira e
habilitacdo técnica referem-se a sede do licitante, excecao feita quando, no
Edital ou no Contrato, explicitamente houver mencdo em contrario. No
caso de consoércio, tendo em vista que alguns documentos deveréao
ser apresentados por cada empresa separadamente, entendemos que
tais documentos deverao referir-se a sede de cada consorciada e nédo
a sede do consorcio. Esta correto o nosso entendimento?

Resposta:

Entendimento correto.

360 - O item 11.4 do Edital dispde que o licitante devera comprovar a experiéncia

da instituigdo seguradora ou corretora de seguros, de que trata o subitem
X, em colocagao de programa de seguros similares e em gerenciamento
de risco de seguro. Entendemos que a comprovacgéo da experiéncia da
instituicdo seguradora podera ser feita através da apresentacao de
certiddo de regularidade junto a SUSEP e do cadastro junto ao IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil. Estd correto 0o nosso
entendimento?

Resposta:

Entendimento correto.

361 - Segundo o item 13.16 do Edital, a abertura dos envelopes sera realizada na

presenca de representantes dos licitantes habilitados, devidamente
credenciados. Entendemos que, em caso de consércio, é suficiente um
Unico representante do consoércio e que o seu credenciamento podera
ser feito no momento da abertura dos envelopes, através da
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apresentacdo de carta assinada pelo representante legal do
consorcio. Estéa correto esse entendimento?

Resposta:

Entendimento correto, desde que munido da respectiva procuragéo.

O item 14.2.3.l, do Edital estabelece que, na hipétese de consoércio, o
adjudicatario devera comprovar ter constituido sociedade de propdsito
especifico e fornecer a correspondente certiddo emitida pela Junta
Comercial do domicilio da empresa-lider. Entendemos que o aludido item
refere-se a certiddo de registro da sociedade de propésito especifico
na Junta Comercial e que, caso tal sociedade tenha sede em cidade
diferente da empresa-lider do consércio, deverd ser apresentada
certiddo da Junta Comercial do domicilio da sociedade de propdsito
especifico e ndo da empresa-lider. Esta correto nosso entendimento?
Resposta:

Entendimento correto.

O item 12.2 do Edital dispde que a documentacdo de habilitacdo e
metodologia de execugéo devera ser apresentada em trés vias, sendo uma
original. Entendemos que (i) terA o0 mesmo valor do “documento
original” a “copia autenticada” por cartdrio competente, conforme
autoriza o item 7.18 do Edital; (ii) as publicacées em jornais e diario
oficial poderado ser apresentadas por cOpias autenticadas em cartoério;
(iii) para efeitos de cumprimento do item 12.2, a licitante podera
apresentar duas coOpias simples dos documentos de habilitacdo e uma
cOpia autenticada desses mesmos documentos. Esta correto nosso
entendimento?

Resposta:

Entendimento correto.

364 - A Clausula 52.2 do Contrato de Concesséo estabelece que “em caso de

365 -

encampacdo, a Concessionaria tera direito a uma indenizacdo paga
previamente pelo DER/MG, referente as parcelas dos investimentos
vinculados a bens reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados, nos
termos da legislacao vigente, em especial, do artigo 37 da Lei Federal n°
8.987 de 13 de fevereiro de 1995, combinado com os arts. 78, inciso XIl,
79, § 2° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.” Entendemos
gue, em caso de encampacao da concessao por interesse publico, o
Poder Concedente indenizara a concessionaria também pelo servico
da divida remanescente ao momento de encampacdo. Esta correto
este entendimento?

Resposta:

Entendimento incorreto.

Resposta:

Deveréao ser apresentados quadros de pessoal e equipamentos, por més.

Na questdo 29 — PROPOSTA ECONC)M[CA — ANEXO VI, item 29.1 —
MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA, da relacao
de esclarecimentos Edital 070/2006 — Perguntas e Respostas — 01 a 218,
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consta que esta correto o entendimento de que a carta de apresentagao
econdmica deve ser assinada pelo representante legal da seguradora ou
corretora. Entretanto, considerando que (i) tal modelo de carta refere-
se ao item 10.1, |, do Edital, segundo o qual a carta de apresentacéao
da proposta econdmica devera conter o valor da contraprestacéao
pecuniaria mensal a ser paga pelo DER/MG a Concessionaria, e (ii) é a
Licitante quem deve propor os valores a serem pagos, conforme
subitem 1.1 da Clausula | - PROPOSTA DE VALOR DA
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA do ANEXO VII — DIRETRIZES
PARA A APRESENTACAO DA PROPOSTA ECONOMICA, entendemos
gue a carta de apresentacdo da proposta deve ser assinada pelo
representante legal do Licitante, e ndo por seguradora ou corretora.
Este entendimento esta correto?

Resposta:

Entendimento correto, devendo ser desconsiderada a resposta da pergunta
29, da série ja publicada.

366 - Na resposta 141 apresentada pelo DER/MG, consta que cabera ao licitante

367 -

inserir no modelo de Compromisso de Integralizacdo do Capital Social os
dados solicitados no item 1.2, VII, do Edital. O item que trata de tal
assunto, no entanto, € o 11.2, VIl, do Edital. Sequer existe item 1.2,
VII, no Edital. Assim, solicitamos que seja corrigido o equivoco, sob
pena de impossibilidade de cumprimento de tal exigéncia e
invalidacdo da concorréncia.

Resposta:

Considerar, na resposta 141, item “11.2, VII, do Edital” no lugar de “1.2, VII,
do Edital”.

Ainda em relagdo a integralizagdo do capital social da Concessionaria,
embora o modelo de Compromisso de Integralizagdao do Capital Social
disponha que as acbdes deverdo ser subscritas e o capital social da
Concessionaria integralizado conforme as regras e prazos estipulados no
item 11.2, VIl, do Edital — o que foi confirmado pela resposta 141 do
DER/MG (...... pedido de esclarecimento supra) — o referido item
estabelece apenas que o PNR incluira a composi¢cdo do capital social da
Concessionaria, a sua distribuicdo, as parcelas e os prazos de
integralizagdo no modelo constante do Compromisso de Integralizacéo do
Capital Social. Assim, tendo em vista que o Anexo remete ao Edital,

gque, por sua vez, remete ao Anexo, indagamos quais as regras
relativas a composicao do capital da Concessionéria, sua distribuicéo,
parcelas e prazos de integralizacao.

Resposta:

Observar o disposto na Clausula 12 da Minuta de Contrato.

368 - Diante das disposi¢cdes constantes das clausulas 12,1, 12.1.1 e 12.1.2 da

minuta de contrato de concessao anexa ao edital, é correto afirmar que o
capital social mencionado na cldusula 12.1 equivale ao capital inicial
mencionado na clausula 12.1.17?

Resposta:
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Entendimento incorreto.

368.1 - Em caso positivo, ja estando o capital inicial integralizado, qual
seria o conteddo do Anexo 5? E correto afirmar que o
compromisso do Anexo 5 € o de manter o capital social
integralizado nos montantes minimos exigidos na clausula
12.1.2?

Resposta:
Prejudicada.

368.2 - Em caso de resposta negativa a questdo, qual seria o valor
minimo do capital social mencionado na clausula 12.1? Isto é,
existira um capital social subscrito e ndo integralizado?
Resposta:

Observar o disposto na Clausula 12 da Minuta de Contrato.

369 - Deveremos desconsiderar os investimentos relativos a ITV 61 — “Construir 2

370 -

371 -

viadutos) Km 131,5 e 131,9), com largura de 10,80 m e extensdo de 80m”?
Em caso afirmativo deverdo também  serem desconsiderados os
investimentos relativos as algas e ramos constituintes da Intersecdo que
também fazem parte da ITV 617

Resposta:

Entendimento correto.

Deveremos considerar constante da carta de apresentacdo da proposta
econdmica, apenas a assinatura do representante legal de licitantes, e nado
como constou no modelo fornecido, com a necessidade de assinatura do
representante legal de seguradora ou corretora. Esta correto o nosso
entendimento? Em caso negativo favor esclarecer.

Resposta:

Entendimento correto.

Favor confirmar as datas de execucdo da ITV 81 e 81" (totalizando 8
intervengdes), haja vista que existe incompatibilidade executiva entre o
prazo da multivia (10° ao 11° ano e as demais intervengdes constantes do
segmento da referida multivia (1° ao 2° ano).

Resposta:

Para as obras referentes ao km 201,1 a 205,3- “Implantar na travessia
urbana de Formiga multivia com separador central”, e para a ITV 81-A-
“Implantar barreira New Jersey simples”, foram considerados os anos de
execucdo 10° e 11°. Para as demais obras listadas, na ITV 81, foram
considerados os anos 1° e 2" . Deve-se considerar esta resposta em
relagdo a pergunta 125 da série ja publicada.

372 - No edital item 10 — subitem 10.1.1l — Declaragdo de compromisso emitida

por instituicdo seguradora de que concedera seguro-garantia, e/ou
declaracdao de compromisso de instituicdo financeira de que concedera
fiangca bancaria, e que ateste a capacidade do licitante de apresentar uma
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dentre as demais modalidades de garantia previstas, conforme modelo
constante do Anexo Xll — Modelos de Carta de Declaragoes.

Quando se tratar de empresas em consorcio, e tendo em vista que a
principio existe somente um Termo de Compromisso de Consorcio,
entendemos que a Carta de Compromisso de Emissdo de Seguro-Garantia
(ou Fianca Bancaria) devera ser emitida por cada uma das empresas
integrantes do consorcio com as suas devidas proporgdes de participagoes.
Esta correto nosso entendimento?

Resposta:

Poderao ser consideradas as duas alternativas.

373 — O item 31.1.2. do Edital estabelece que “as variacGes de receita de
pedagio serdo apuradas a cada periodo de 12 (doze) meses e utilizardo
dados historicos acumulados desde o inicio da cobranca do pedéagio
até a data da apuracéo anual das variaces de volume de trafego e,
consequentemente, da receita de pedagio, compensados os valores
anteriores acertados entre as Partes™.

(1)

(ii)

Resposta:

Entendemos que a compensagdo entre as Partes nao
tomard em consideracdo apenas o volume verificado no
periodo de um ano, mas a somatdria de volumes de
trafego observados desde o inicio da cobranca do pedagio
como base para a apuracdo das compensacgdes entre as
partes sendo subtraidas as compensagdes realizadas em
periodo anteriores. Este entendimento esta correto?

Entendemos, ainda, que a compensacao podera afetar,
para mais ou para menos, o valor da Contra-prestacao
Pecuniaria do ano seguinte ao ano de apuracao da
demanda acumulada, de forma que existe uma defasagem
de um ano entre a realizacio da demanda e a
compensagdo entre as partes. Este entendimento ¢
correto?

(i) Entendimento correto.
(i i) Entendimento correto.

374 — Caso um licitante adote em sua proposta as projecoes de trafego do
DER-MG, conforme lhe faculta os documentos da licitacdo, e estas
projecoes ndao venham a ser superadas pelo trafego efetivamente
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verificado ao longo de todo o prazo da concessdo, entendemos entdo
que, nestas circunstancias, ndo sera imputdvel a concessionaria a
responsabilidade pela execucdo de quaisquer intervencodes adicionais
relacionadas com o aumento da capacidade de trafego da rodovia, uma
vez que as Intervengdes Obrigatorias listadas do Edital serdo suficientes
ao atendimento do QID relacionado com a capacidade de trafego da
referida, o mesmo se aplicando as Duplica¢des da rodovia. O nosso

entendimento esta correto?
Resposta:
Entendimento correto.

375 — Questionamento de numero 146, bem como sua resposta, ndo foram
suficientes para esclarecer nossas duvidas sobre o tema, assim sendo,
solicitamos esclarecimentos adicionais sobre o assunto.

Entendemos que o subitem 17.8, do item 17, DO CONTRATO, do
Corpo do Edital, bem como o item 55.1, da CLAUSULA 55, do Anexo
I, Minuta de Contrato, tratam da obrigacio da CONTROLADORA
(Consorcio ou  Empresa Individual) da_ CONTRATADA
(CONCESSIONARIA — SPE a ser constituida pelo adjudicatario —
Consércio ou Empresa Individual — da Licitagdo tendo como objeto
social tnico a exploragio da CONCESSAO PATROCINADA) de
manter, durante a vigéncia do Contrato, as condigdes de habilitagao
exigidas neste Edital, e, mais, que a CONTROLADORA deve exercer
o controle efetivo da Sociedade de Proposito Especifico
(CONCESSIONARIA), entendendo-se por controle efetivo da
Sociedade a titularidade da maioria de seu capital votante, expresso em
acoes ordinarias nominativas, bem assim o exercicio, de fato e de
direito, do poder decisorio para gerir suas atividades.

Pergunta: Esta correto o nosso entendimento?

Resposta:

Entendimento incorreto. Mantidas as condi¢des do Edital. O item 17.8
deve ser conjugado com o disposto no item 25.4, devendo o mesmo ser
observado para os fins do questionamento de nimero 146.

376 — O item 13.12,] do Edital dispde que a adequacdo da estrutura
organizacional proposta serd verificada por meio da analise dos
instrumentos societdrios e da suficiéncia do quadro de funcdes e
atividades. Considerando que ndo foram especificados critérios
objetivos para apuracdo da suficiéncia de funcdes, pergunta-se: (i)
quais critérios serdo utilizados pela comissdo julgadora, para
apurar essa suficiéncia? (i) quais o0s requisitos que deverdo ser
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preenchidos para que o quadro de funcdes e atividades seja

considerado suficiente?

Resposta:

(i) A licitante devera prever na estrutura organizacional unidades e
funcdes compativeis com o objeto do contrato.

(if) Aqueles que viabilizem a prestacdo de servigo adequado nos termos
do Edital.

377 — O item 13.19, V, do Edital estabelece que sera desclassificada a
proposta econdmica inexeqiiivel, a qual sera verificada, dentre outros
critérios, a partir da “previsdo e programacao de agdes alternativas
quanto a mudanga nos parametros chave, tais como volumes de trafego
e receita e taxas de juros e de retorno”. Pergunta-se: o que deve ser
entendido por “acbes alternativas quanto a mudancas nos
parametros chave?

Resposta:
Aquelas agdes que nao traduzam a realidade dos parametros existentes

nas rodovias objeto da licitacdo, quando comparada aos estudos
elaborados pelo DER

378 — A clausula 31.2.2 estabelece que “As variagOes de receita de pedagio a
maior, verificadas acima da faixa de 10% (dez por cento), serdo
compartilhadas entre a Concessionaria ¢ o DER/MG, na propor¢ao
prevista no item 31.1, sendo a parte das receitas que couber ao
DER/MG compensada mediante a redu¢do proporcional no valor da CP
a ser paga a Concessionaria pelo DER/MG dai em diante.”

e Considerando:

1 — O trafego acumulado verificado do inicio da cobranga do pedagio
até o 20° ano supere em 10% o trafego projetado no mesmo periodo
pelo DER/MG disponivel no anexo XV;

2 — Mantendo-se as condi¢des descritas em 1, verifica-se uma redugao
do trafego no 22° ano, fazendo com que o acumulado do inicio da
cobranga de pedagio até o 21° ano ndo seja maior que 10% em relagido
ao acumulado no mesmo periodo pelo DER/MG disposto no anexo XV;

A — Ap0s a verificagdo ocorrida no 20° ano a compensagio de que
trata o item 31.2.2 implicara na redu¢do da CP a partir do 21° ano
como dispde o item 31.1. Esté correto o entendimento?

B — Apos a verificagdo ocorrida no 21° ano como, disposto no item
2, a CP voltaria ao valor original. Esta correto o entendimento?
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Resposta:
A)Entendimento correto.
B)Entendimento correto.

379 — Com relacao ao Anexo VII (Diretrizes para apresentacdo da proposta
econdmica) do edital 070/2006, solicitamos os seguintes
esclarecimentos:

379.1 — Favor esclarecer qual a unidade que deve ser utilizada para o
volume de trafego no PNR 1 ¢ PNR 2; VMD ou Veiculo equivalente
anual x 1000;

Resposta:
Veiculo equivalente.

379.2 — Sera permitida a inclusao de novas linhas ou colunas dentro das
tabelas PNR 1 a PNR 7 e tabelas 1 a 4, com o objetivo de esclarecer as
premissas consideradas na proposta?

Resposta:
N3ao. Mantido o modelo do Edital.

379.3 — O preenchimento de linhas ou colunas das tabelas PNR 1 a
PNR 7 e tabelas 1 a 4 com zero para todos os anos podera ensejar
desqualificagdo do licitante?

Resposta:

Entendimento correto

379.4 — Poderdo ser utilizados notas explicativas para melhor
compreensao do preenchimento das tabelas PNR 1 a PNR 7 e tabelas 1
a4?

Resposta:

Entendimento correto

379.5 — Em que tabela devera ser incluida a despesa com CPMF a
cargo da concessiondria?

Resposta:
Tabela PNR 4.

379.6 — As despesas previstas com o pagamento de CPMF deverao ser
lancadas na Linha 3.8 da Tabela PNR 4, “Outros Custos de Operagao™?
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Resposta:
Entendimento correto

379.7 — Os itens 1.2 a 1.12 da Tabela PNR 4, referem-se as despesas
com insumos previstas para as areas especificadas, ou deverdo incluir
as despesas com pessoal vinculados a estas areas?

Resposta:

Os itens 1.2 a 1.12 de Tabela PNR 4 referem-se as despesas com
insumos previstas para as areas especificadas. As despesas com pessoal
incluindo-se as vinculadas com estes itens deverdao constar do item 1.1
da mesma tabela.

379.8 — A que se referem os “Custos de Monitoramento do QID”,
incluido no item 2 da Tabela PNR 4? Tendo em vista que a
concessiondria nao sera responsavel pelo pagamento das despesas com
o Verificador Independente, conforme definido no Edital, este valor
devera ser considerado igual a zero para todos os anos?

Resposta:

O item 2 da tabela PNR 4 refere-se ao custo que a Concessionaria
eventualmente tenha com o seu proprio monitoramento do QID. O
valor serd definido pela licitante.

379.9 — Qual o item 3.7 da Tabela PNR 4? O item 3.8 devera ser
considerado 3.7, ou o item 3.7 devera ser mantido em branco?

Resposta:
Ver errata ja publicada pelo DER.

379.10 — A tabela PNR 5 possui 8 itens, porém a orientagdo da tabela ¢
para somar apenas dos itens 1 a 6. Pergunta-se se a soma ndo deveria
contemplar também os itens 7 e §;

Resposta:
Entendimento correto.

379.11 — Na tabela PNR 5, o item 8 ¢ dedicado a manutencao e,
tradicionalmente esta rubrica ¢ utilizada para custos e despesas.
Pergunta-se: qual a regra para alocar os desembolsos em manuten¢do
no item 8 do PNR 5 enositens 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7, 1.8, 1.9, 1.10,
1.11, 1.12 ¢ 4 do PNR 4?

Resposta:
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No item 8 da tabela PNR 5 considerar os investimentos com
intervencoes periddicas necessarias ao atendimento do QID. Na tabela
PNR 4, itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12,
considerar os custos e despesas para a manutencao/recuperagao; o item
4 contempla os custos e despesas relacionados a conservagado rotineira
da rodovia.

379.12 — Esclarecer a diferenga entre o item 8 (manuten¢ao) do PNR 5
e o item 1.12 (outros custos de manutencao) do PNR 4?

Resposta:

O item 8 refere-se aos investimentos com intervengdes periddicas
necessarias ao atendimento do QID e o item 1.12 refere-se aos demais
custos e despesas ndo contemplados expressamente nos itens 1.2 a 1.11.

379.13-As despesas com os sub-programas do programa de recuperacao
ambiental detalhados na Tabela PNR 6 ndao devem aparecer na Tabela
PNR 5, apesar de constituirem investimentos. O entendimento esta
correto?

Resposta:
Entendimento correto.

379.14 — As despesas com os programas sociais detalhados na Tabela
PNR 7 devem estar implicitos na Tabela PNR 4, uma vez que ndo ha
referéncia a este quadro nas Tabelas PNR posteriores. O entendimento
esta correto?

Resposta:
Entendimento incorreto.

379.15 — Qual a diferenca entre conservagdo especial e manutengao
pesada descritos nos itens 2.1.5 e 2.1.8 da Tabela 3? Tais valores nao
deveriam ser contabilizados como custos de operacdo da empresa
concessiondria?

Resposta:

Desconsiderar as palavras especial e pesada nos termos da errata
publicada em 07/06/06. Contabilizar a manutengdo como investimentos
periodicos necessarias ao atendimento do QID

379.16 — A TIR do projeto a que se refere a tabela 3 refere-se ao fluxo
de caixa da concessao sem atividades de financiamento? Se sim, ¢
necessario construir a parte um novo quadro “Demonstrativo de
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Resultados do Exercicio” para o projeto sem financiamento, como
forma de calcular o pagamento de Imposto de Renda sobre Pessoa
Juridica e Contribuigdo Social sobre Lucro Liquido?

Resposta:

O subitem 3 da tabela 3 (Atividades de Financiamento) retorna o efeito
de financiamento para calculo do fluxo de caixa projetado do projeto,
nado havendo necessidade de construir quadro a parte.

379.17 — A Taxa Interna de Retorno anual do Acionista deve ser
calculada com base no fluxo de caixa anual do acionista, considerando
apenas a integralizacdo de capital e a distribuicdo de dividendos, como
esta descrita na tabela 3?

Resposta:
Considerar também a disponibilidade final de caixa.

379.18 — O que deve ser considerado no item 10 da tabela 2 —
“Resultado Nao Operacional”, uma vez que a empresa concessionaria
ndo teréd a prerrogativa de realizar atividades ndo operacionais?

Resposta:

A tabela reflete os itens geralmente utilizados na Demonstracdo de
Resultados Projetada. Os campos que, a critério do participante da
licitagdo ndo sejam utilizados, deverao ser deixados em branco.

379.19 — Por que o item “disponibilidades” aparece duas vezes no ativo
circulante da Tabela 2?

Resposta:

Os campos que, a critério do participante da licitagdo ndo sejam
utilizados, deverao ser deixados em branco.

379.20 — O item “Reserva de Reavaliacao”, 2.3.4 da Tabela 2, devera
ser mantido em branco?

Resposta:

Os campos que, a critério do participante da licitagdo ndo sejam
utilizados, deverao ser deixados em branco.

379.21 — Tendo em vista que a Errata de Edital 070/2006 especifica o
ano 1 da concessao para fins do Anexo XV como sendo 2006, as
Tabelas PNR 1 a 7 (item 2.5.3 do anexo VII) e tabelas 1 a 4 (item 2.5.4
do anexo VII) da proposta econdmica deverao ser igualmente iniciadas
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em 2006, ou deverao seguir o restante do Edital, que especifica o ano
de 2007 como ano 1 da concessao?

Resposta:

Devera obedecer ao disposto no item 1.2 do anexo VII do Edital: “Para
efeito das projegdes, os Licitantes devem assumir, como data de inicio
da CONCESSAO PATROCINADA o més de janeiro de 2007

379.22 — No anexo 2 do Anexo VII (Diretrizes para apresentacdo da
Proposta econémica), na linha apontada no quadro abaixo (6" linha da
tabela — excluida a linha do titulo da tabela), favor fornecer o Anexo
XXXX, que contém as agdes propostas para acompanhamento.

INDICADORES DE DESEMPENHO
EDUCACAO PARA O TRANSITO
INSTITUICOES EDUCATIVAS (ESCOLAS)

NAO
ATENDE | ATENDE

Apresentar projeto de educagdo para o transito

Apresentar material educativo de apoio didatico para
professores e alunos

Apresentar programa de capacitacio de professores
multiplicadores

Promover treinamento no 1° ano de 100% dos professores
cujas escolas se situam a margens da rodovia at¢ 1 km de
distancia

Promover treinamento nos 2 anos seguintes do restante dos
professores da escolas situadas até 5 km de distancia da
rodovia

Promover semestralmente o acompanhamento do programa

Indicadores de Desempenho.

Apresentar relatorio de acompanhamento dos trabalhos
realizados

Resposta:

Onde se 1€ “Anexo XXXX” leia-se “Anexo V- Quadro de Indicadores
de Desempenho”.
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380 — Em relacao ao ANEXO II do Edital - MINUTA DE CONTRATO DE
CONCESSAO PATROCINADA PARA EXPLORACAO DE
RODOVIA, solicitamos esclarecer as questdes abaixo:

380.1 - CLAUSULA 38 — DA GARANTIA DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA

Compreendemos que a garantia do contrato em geral ¢ prestada pela
CODEMIG. Adicionalmente, para garantir o valor da CP Mensal,
existe a parcela devida pela CBMM a SCP com a CODEMIG.
Pergunta-se: dado que o preenchimento da garantia, no nosso
entender, depende do termo utilizado no contrato “CP devida”,
entendemos que a CP devida é a CP ofertada na proposta
econdmica. Esté correto esse entendimento?

Resposta:
Entendimento Correto.
380.2 - CLAUSULA 13 — DA PRESTACAO DE INFORMACOES

No item 13.1, V e VI sdo previstas 02 auditorias. E correto considerar
gue a auditoria especializada no item 13.1, V podera ser uma
revisdo limitada, como faz a maioria das empresas com capital
aberto?

Resposta:

Entendimento correto.

380.3 - CLAUSULA 30 - DO RISCO DO VOLUME DE
TRAFEGO NA RODOVIA

A clausula 31.2.2 estabelece que “As variacdes de receita de pedagio a
maior, verificadas acima da faixa de 10% (dez por cento), serdo
compartilhadas entre a Concessiondria ¢ o DER/MG, na propor¢ao
prevista no item 31.1, sendo a parte das receitas que couber ao
DER/MG compensada mediante a reducao proporcional ao valor da CP
a ser paga a Concessionaria pelo DER/MG dai em diante.”

e Por exemplo, considerando que o trafego acumulado verificado do
inicio da cobrang¢a do pedagio até o 20° ano supere em 10% o
trafego projetado no mesmo periodo pelo DER/MG disponivel no
anexo XV, pergunta-se: (i) por compensacao, conforme
disciplina o item 31.1, devemos entender que 0 pagamento da
receita excedente obtida no 20° ano de concesséo dar-se-a4 no ano
subsequente? (ii) caso afirmativo, 0 pagamento da compensacgao
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se fara de forma Unica ao més subseqliente a verificacdo que
trata o item 31.2.2 ou sera paga em 12 meses?

Resposta:
(i)  Entendimento correto.

(if) O pagamento da compensagdo sera realizado em parcelas mensais
nos termos do item 31.2.2 do Edital.

380.4 — CLAUSULA 79 — DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

O item 79.1 informa que “O valor estimado deste Contrato ¢ de
R$2.549.286.000.00, na data base de dezembro de 2005,
correspondente ao valor da proje¢do das receitas provenientes da
cobranca da TARIFA DE PEDAGIO e do recebimento da CP pela
Concessionaria, durante todo o prazo da CONCESSAO, conforme
indicado na PROPOSTA ECONOMICA”. Pergunta-se: o valor do
contrato sera ajustado levando em consideracdo a oferta econémica
(Contraprestacdo/CP ofertada) proposta pelo licitante ou sera fixo
em R$2.549.286.000,00 conforme item 79.1 da minuta do Contrato
de Concessao?

Resposta:

O valor do contrato sera aquele apresentado pela licitante vencedora.

381 — Entendemos que a CONCESSIONARIA nio assumira responsabilidade
sobre quaisquer passivos ambientais, cuja origem seja anterior a
assinatura do Contrato e que ndo estejam expressamente descriminados
no Edital e seus Anexo. Esté4 correto nosso entendimento?

Resposta:
Entendimento correto.

382 — A Clausula 63.1, IV, da minuta do Contrato descreve: “O DER/MG,
para o cumprimento das atividades decorrentes da CONCESSAO
PATROCINADA obriga-se a: (...) IV ... manter, sob sua exclusiva e
direta responsabilidade, todos os pagamentos e indenizagdes
decorrentes de atos ou fatos anteriores a transferéncia de controle,
exceto os casos expressamente registrados no Edital”. Para fins de
transparéncia, solicitamos que sejam indicados os itens do Edital
relacionados a estes casos, ou que, sejam relacionados estes casos.
Resposta:

A licitante devera avaliar o Edital, e considerar na sua proposta os itens
relacionados.
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383 — Entendemos que no que tange a aplicagdo de toda e qualquer sancao,
multa ou outra medida aplicada ou exigida pelo DER/MG, que possa
onerar a CONCESSIONARIA, sera observada o devido processo legal
e ampla defesa das Partes. Estd correto nosso entendimento?

Resposta:

Entendimento correto.

384 — Para a andlise de solidez da garantia de pagamento da contraprestagao
pecunidria (“Garantia”), prevista na Clausula 38 da minuta do Contrato
se faz necessario, afora a documentacdo da sociedade em conta de
participagdo mencionada na cldusula 38.2 da minuta do Edital, as
demonstracdes financeiras do GARANTIDOR, de CBMM ¢ demais
informacdes juridicas, econOmicas e financeiras normalmente
solicitadas pelas instituigdes financeiras para uma analise criteriosa e
segura. Entendemos que os proponentes terdo acesso as informagdes
previamente a entrega da proposta, bem como poderdo realizar
auditoria nas referidas empresas para confirmar a solidez da Garantia.
Esta correto nosso entendimento? Em que local os proponentes poderdo
retirar as informag¢des e documentos relacionados a Garantia
disponibilizados pelo DER/MG?

Resposta:
Entendimento incorreto.

385 — Tendo em vista o disposto no paragrafo primeiro do artigo 25 da Lei
8987/95, quais serdo os critérios utilizados pelo DER/MG para
aprovacao de subcontratacdes?

Resposta:
Serdo aqueles da Lei 8987/95, artigo 25 aplicavel a espécie em fungao
dos artigos 2° e 3° da Lei 11079/04

386 — Tendo em vista disposto no item 32.1 da minuta do Contrato ¢ o teor da
resposta a pergunta n° 157, entendemos que eventuais redugdes das
taxas de financiamento inicialmente obtidas pela CONCESSIONARIA
e que nao oriundas da redugcdo do risco de crédito, ndo serdo
consideradas como ganho a ser compartilhado com o DER/MG. E
correto nosso entendimento?

Reposta:
Entendimento incorreto.

387 — Tendo em vista disposto no item 32.1 da minuta do Contrato ¢ o teor da
resposta a pergunta n°. 157, entendemos que o parametro inicial para
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afericdo da redu¢do das taxas de financiamento sera a taxa constante do
contrato de  financiamento  inicialmente  celebrado  pela
CONCESSIONARIA. E correto nosso entendimento? Caso negativo,
solicitamos informar qual sera o parametro adotado pelo DER/MG.
Resposta:

Entendimento Correto.

388 — O VERIFICADOR INDEPENDENTE sera o responsavel por emitir o
Termo de Certificagdo de Execucgdo, atestar a Recuperacao Funcional
da Rodovia e as Intervencdes Obrigatorias foram atendidas (clausula
34.2) para que haja o inicio da cobranga do pedagio, bem como, sera o
responsavel por avaliar o servico prestado pela CONCESSIONARIA
em caso de declaragdo de caducidade (clausula 53) e elaborar o
Relatorio de Vistoria que definird os parametros para a devolugdao do
sistema rodovidrio ao Poder Concedente. Caso ndo haja a contratacao
de um VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme previsto na
clausula 35.3.1.4, quem sera o responsavel por esses atestados e
relatorios?

Resposta:
O DER/MG.

389 — O GARANTIDOR nao sofre conflito de interesse quando ele ¢ quem
determina ao BANCO que faca uso da Garantia para o pagamento da
Contraprestagao Pecuniaria, conforme definido na clausula 38.2.5.1?
Resposta:

Entendimento incorreto.

390 — Considerando o poder do GARANTIDOR em determinar ao Banco
efetuar o pagamento da CP, nos termos e condi¢des da clausula 38.2.5.1
da minuta de Contrato ¢ em caso da discordancia entre 0o DER/MG ¢ a
CONCESSIONARIA em relacio a Nota do QID, entendemos que o
GARANTIDOR, determinard ao Banco que efetue o pagamento
conforme fatura da CONCESSIONARIA. Estd correto nosso
entendimento? Caso negativo, como serd o procedimento adotado?
Resposta:
Entendimento correto.

391 — Quais s3o as demais despesas previstas para o funcionamento do
Comité técnico, mencionada na clausula 68.1.8?
Resposta:
Aquelas de natureza técnicas e administrativas estritamente necessarias
ao exercicio das atividades inerentes ao Comité.
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392 — O item 10.1. III do Edital prevé que a proposta econdmica contera carta
da instituicdo financeira, com experiéncia em estruturacdes de
operagdes para captacdo de recursos a curto e longo prazo. Tendo em
vista que o Edital ndo estabelece critérios de comprovacdo da
experiéncia da instituicdo financeira, entendemos que ¢ suficiente a
comprovagdo de que a instituicdo financeira integra o ranking ANBID
de financiamento de projetos ou ranking internacional em Project
Finance. Esta correto nosso entendimento?

Resposta;

Entendimento incorreto. A experiéncia da instituicdo poderd ser
verificada pela sua participagdo em operagdes de estruturagdo e
financiamento a projeto de grande porte ou por outras fontes.

393 — No item 4.7.1 do Anexo VI do Edital ¢ descrito: todos as informagoes
operacionais € suas imagens de monitoramento estardo “on line” no
Centro de Controle e também, disponiveis no COC através de rede de
comunicacdo em tempo real. Pergunta-se: De forma a minimizar os
custos para operacionalizacdo do Sistema, solicitamos informar se
podemos desconsiderar a necessidade de informacdes em tempo real,
visto que somente para o Sistema de Pesagem houve tal exigéncia.
Resposta:

Mantida a redagao do Edital.

394 — Entendemos que a operagdo da rodovia devera ser realizada desde da
transferéncia de controle do sistema existente. O nosso entendimento
esta correto? Caso negativo, favor informar o prazo de inicio da
operagao.

Resposta:
Entendimento correto.

395 - CONTRAPARTIDA PECUNIARIA (C.P.) - TRIBUTOS

De acordo com o disposto no item 10.2 — III (Proposta Econémica) do
Edital “os licitantes deverdo considerar todos os tributos incidentes
sobre o objeto da licitagdo, na forma da legislacdo vigente”.
Entretanto, em se tratando de uma “subvencao dos investimentos a
serem realizados pela Sociedade de Proposito Especifico
(Concessionaria) para a implantacdo e a expansdo do
empreendimento econémico objeto da Concessdo Patrocinada”, a
C.P. dispoe de especificidades que implicam numa avaliagdo fiscal-
tributaria diferenciada da aplicavel, por exemplo, a receita de pedagio,
mas que nao foi disponibilizada pelo DER-MG.
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Por outro lado, o mesmo item 10.2 — II do Edital determina que “0S
licitante ndo deverdo considerar qualquer beneficio fiscal que possa
vir a ser conferido a Concessionaria, no ambito da Unido, do
Estado ou do Municipio, durante o prazo de Concessao
Patrocinada”.

Um eventual beneficio fiscal aplicavel a C.P., mas constatado apds o
inicio do contrato, ensejaria entdo uma recomposi¢ao do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, cujos beneficios se reverteriam
integralmente a favor do poder concedente, mediante reducao da C.P
contratada, conforme os esclarecimentos prestados pelo DER-MG a
pergunta n°. 25-2.

Em prol da melhor viabilizagdo do empreendimento, € do estimulo e
valorizagdo a competitividade dos licitantes, entendemos que o
processo licitatorio deve aceitar que cada proponente apresente sua
modelagem fiscal-tributaria aplicavel a Contrapartida Pecunidria,
acompanhada de embasado memorial justificativo, cabendo ao DER-
MG a verificagdo e aprovagao desses fundamentos de cada proposta.

O nosso entendimento ¢ correto?

Resposta:
Entendimento incorreto.

CONTRAPARTIDA PECUNIARIA (C.P.) - Desconto(s)

O modelo da Carta de Apresentacio da Proposta Economica ¢ o
seguinte:

“Atendendo a Convocacdo do DER-MG de 04/04/06, apresentamos
nossa proposta para execucao do objeto da licitagdo em referéncia.
Propomos como Contraprestacio Pecunidria para exploragdo da
Concessiao Patrocinada o valor mensal de RS......... , ha data-base de
dezembro de 2005, pelo prazo de 288 meses”.

O modelo induz os licitantes a apresentacdo de um valor mensal da
C.P., aplicavel por todo o prazo de 288 meses, durante o qual seria
processada a subveng¢do do poder concedente. Enquanto isto pode
significar uma (mera) simplificagdo, o resultado real da eventual
aplicacdo desta regra se converteria certamente num prejuizo adicional
para o poder concedente. Isto porque os elevados investimentos
exigidos nos primeiros dez anos da concessdao patrocinada nao
permitem a dispensa de qualquer parcela de contribuicio da C.P.
enquanto os ultimos dez anos nio demandam a mesma contribuig¢ao
inicial da C.P. Assim sendo, mantida a regra do valor constante da C.P.,
prevaleceria sempre o menor desconto da C.P.
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Entendemos que, no resguardo do interesse maior do poder concedente,
o DER-MG aceitard a proposicdo de valores mensais da C.P. nao
necessariamente constantes, aplicaveis a periodos distintos do prazo
total de 288 meses da Concessao Patrocinada.

Para equalizacdo das Propostas Econdmicas poder-se-a4 utilizar do
Valor Presente das CPs de cada licitante, calculado com a utilizacdo de
uma Taxa de Desconto de 12% aa., que ¢ utilizada para fins de
equilibrio econdmico-financeiro do contrato.

CP, = CP mensal sem desconto
n =288 prestagdes mensais V.P. =83,4 X CPy
1 =1%aomés — 12% aa

Nosso entendimento € correto?

Resposta:
Entendimento incorreto.

397 — Entendemos que o valor monetario do compartilhamento de risco da
demanda de trafego (Do risco do volume de trafego na rodovia item 31
do Edital — pg. 051) ndo devera estar incluso no plano de negdcios a ser
apresentado pelo licitante. Esta correto o nosso entendimento? Em caso
contrario favor esclarecer em qual item e de que maneira devera ser
apresentado.

Resposta:
Entendimento incorreto. Deverd constar no item 1.1.2-CP da Tabela 2
os valores a mais ou a menos do compartilhamento.

398 — Para o caso da pergunta anterior ter resposta negativa, pedimos ainda
esclarecer como sera o procedimento para comparar o volume de
trafego com aquele do anexo XV, haja vista que teremos o inicio da
cobran¢a do pedagio em 2008 e o referido anexo considera o ano de
2006 como o primeiro ano, gerando assim um descompasso em relagdo
a realidade.

Resposta:
Proceder conforme errata publicada em 07/06/06.

399 — Devemos descontar o valor de desapropriacio da ITV 86
(R$80.000,00), segundo item VIII do anexo VI (pg acrl 717), para a
apresentagdo do plano de negdcio em virtude desta ITV ndo constar da
relagdo das intervencdes (pg acrl 702)?

Resposta:
Entendimento correto, sendo o valor a ser descontado igual a
R$50.000,00.
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400 — Referente ao anexo VI do Edital, itens VII (Intervengdes Obrigatorias)

e VIII(Verba para Desapropriacaoes), favor esclarecer.

(a) Coluna “Ano de Execug¢do” do quadro de Desapropriagdes do item
VIII devera ser corrigida de modo a adequa-la a coluna similar do
quadro apresentado no item 7.2 ?

(b) O quadro do item VIII apresenta um valor de R$ 50.000,00 para a
desapropriagdo da ITV 86, sendo que esta intervengdo nao consta do
escopo de intervencdes obrigatorias do quadro apresentado no item
VII. Os licitantes deverao descontar este valor do montante de R$
5.075.000,00 destinado a verba total de desapropriagdes?

Resposta:
a)A adequagao devera obedecer o cronograma da proposta licitante.
b)Entendimento correto.

401 — Com relacdo ao Anexo IX do Edital (Critérios de Analise da
Metodologia de Execucgdo) e as respostas da Comissao de Licitagao n°
60 e n° 243 ja disponibilizadas aos potenciais licitantes, pergunta-se:

a) Em qual Grupo e Subgrupo do Quadro de Avaliagdo do Anexo IX o
licitante devera apresentar sua proposta de devolucdo do sistema
rodoviario e condi¢oes de reversao dos bens?

Resposta:

As condigdes de devolugao do sistema rodoviario exigéncia do Anexo

IX do

Anexo II da Minuta do Contrato serdo avaliadas considerando as

correlacdoes apresentadas nos grupos e subgrupos do Quadro de

Avaliacdo do Anexo IX-Critérios de Analise da Metodologia de

Execuc¢ao.

402 — Favor esclarecer quem devera assinar a Carta de Apresentacdo da
Proposta Econdmica, constante do ANEXO VII. Estamos entendendo
que houve um engano, ¢ a mesma devera ser assinada pelo
LICITANTE, esta correto o nosso entendimento?

Resposta:
Entendimento correto.

403 - O item 5.4.1 do edital estabelece que “admite-se, para efeito de
qualificacdo econdmico-financeira, 0 somatorio dos valores do
Patriménio Liqlido de cada consorciado, na propor¢cdo de sua
respectiva participacdo no consorcio”. Do mesmo modo, o item
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7.3, VI, determina, no caso de participagdo em consércio, a
comprovagdo do patrimoénio liquido minimo igual ou superior a
R$325.000.000,00 (trezentos e vinte cinco milhdes), respeitando-se “a
propor¢cdo de participacdo de cada consorciada no consorcio, para
fins de somatorio”.

Considerando-se o contido no item 7.9 do Edital e a posi¢cdo
consolidada pelo Tribunal de Contas da Unido a respeito da aplicagdao
do art. 33, III, da Le1 8.666/93 (Decisao n° 587/2001-Plenario, rel. Min.
Walton Alencar Rodrigues , j.22.8.2001, DOU 11.9.2001), entendemos
que cada consorciado deverd demonstrar patrimonio liquido igual ou
superior a0 minimo exigido para o consdrcio, na propor¢ao de sua
participagdo no consorcio. Assim, para o caso de uma participacao
correspondente a 10% no consoércio, o consorciado devera comprovar
patrimonio liquido igual ou superior a R$32.500.000,00 (trinta e dois
milhdes e quinhentos mil reais), que corresponde a 10% do valor
exigido pelo Edital. Esté correto esse entendimento?

Resposta:

Entendimento correto.

COMPROVACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO

404 — Uma empresa A, com patrimonio ligiiido de R$325.000.000,00, que
poderia participar individualmente, atendendo a exigéncia do item 7.3,
subitem V e VI, caso venha a se consorciar com uma empresa B com
patrimonio ligiiido de R$170.000.000,00, entendemos que na proporgao
de 50% cada uma das empresas A e B, atendem a exigéncia.

Como a exigéncia para cada empresa ¢ de R$162.500.000,00,
correspondente a 50% do patrimonio liqiido exigido em caso de
consorcio de R$325.000.000,00, portanto poderiam participar com 50%
cada.

Resposta:

Entendimento correto.

405 — Diante da possibilidade de qualquer concorrente realizar a vistoria em
datas diferentes ao estabelecido no Edital, poderd a concorrente
solicitar o Atestado de Vistoria? Ja que ndo o recebeu nas outras datas
informadas pelo 6rgao.

Resposta:
Nao.

406 — CONTRAPARTIDA PECUNIARIA (C.P.) - Tributos
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Conforme a defini¢do dada pelo Edital e pela Minuta do Contrato, “a
contribuicdo pecunidria a ser paga pelo DER-MG a Concessionaria
durante o prazo da Concessdo, conforme previsto no Contrato, com a
finalidade de subvencdao dos investimentos a serem realizados pela
SPE, para a implantacdo e a expansdo do empreendimento economico
objeto da Concessdo Patrocinada”.

Assim, entendemos que a C.P. tem como finalidade precipua a
subvengdo dos investimentos a serem realizados pela Concessionaria.

A utilizacdo da C.P. como meio através do qual o poder concedente
reproduz a sua avaliagdo do desempenho mensal alcancado pela
Concessiondria, retendo parte da C.P correspondente a eventuais nao
conformidades do desempenho alcangado, ndo altera a sua finalidade
unica de subveng¢ao dos investimentos previstos.

O nosso entendimento ¢ correto?

Resposta:

Entendimento incorreto.

407 — No Anexo II do Edital, a itemiza¢ao adotada desconsiderou o item 10.3,
tendo saltado diretamente do item 10.2 para o item 10.4.
Pede-se esclarecer se haverd a inclusdo de algum novo contetido
referente ao sub-item 10.3 ou se apenas sera corrigida a numeragao.
Resposta:
Onde se 1€ 10.4, leia-se 10.3.

408 — No Anexo III do Edital, o item 3.1. estabelece o inicio e final de cada
segmento rodovidrio que compde o Sistema Rodoviario MG-050/BR-
491/BR- 265.

Na rodovia MG-050, o inicio do segmento coincide com o Viaduto no
entroncamento com a BR-262, sem que esteja claro se o proprio
Viaduto esta incluido no objeto desta Concessao Patrocinada.

Pede-se, portanto, esclarecer qual a face do viaduto onde se inicia o
Sistema Rodoviédrio objeto da concessao (face norte, ou face sul, por
exemplo) e especificamente mencionar se as algas do Viaduto integram
a Concessao Patrocinada.

Resposta:

O sistema rodovidrio tem inicio na face oeste do Viaduto sobre a BR
262; as alcas existentes na face oeste da BR 262 integram o sistema.
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409 — No anexo VI do Edital, o item 7.2 apresenta um descritivo das
INTERVENCOES OBRIGATORIAS que deverdo ser executadas ao
longo da concessao.

Dentre estas, existem diversas Intervengdes onde se especifica
“Pavimentar as ruas marginais com (.....) m de pista com pavimento
intertravado” (grifo nosso).

Considerando os diversos aspectos tecnologicos e construtivos o nivel
de conforto oferecido ao usudrio, pode se entender que a especificagdao
de “pavimento intertravado” € apenas uma referéncia, sendo facultado a
licitante propor solu¢do em revestimento asfaltico, reconhecidamente
de melhor padrio em termos de conforto e seguranca. E correto este
entendimento?

Resposta:
Entendimento correto.

410 — No Anexo VI do Edital, item VIII, foi prevista uma verba de R$
50.000,00 para Desapropriacao referente a [TV 86. Considerando que
nao existe a ITV 86 no item 7.2., conclui-se que a licitante pode
suprimir esta verba de sua proposta. E correto este entendimento?

Resposta:
Entendimento correto.

411 — No Anexo VII do Edital, ndo ha especificacdo se a TAB PNR 2 deve
indicar o volume de trafego em n° de veiculos ou em eixos
equivalentes. No entanto, por semelhanca com a TAB PNR 4, a qual
estabelece o volume de trafego em n° de eixos equivalentes, entende-se
que o mais adequado ¢ apresentar o trafego em eixos equivalentes
também na TAB PNR 2. E correto este entendimento?

Resposta:

Entendimento correto.

412 — No Anexo VII do Edital, a TAB PNR 2, em seu cabecalho, especifica
“(Transp. Tab. 5.1)”. A que se refere esta especificagao?
Resposta:
Desconsiderar a expressao “(Transp. Tab. 5.1)”.

413 — No Anexo VII do Edital, a TAB PNR 4 nao apresenta item 3.7, saltando
diretamente do item 3.6 para o item 3.8. Devera ser incluido algum
servigo neste item ou mantida a numeracao sem o item 3.7?

Resposta:
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Ver errata publicada em 07/06/06.

No Anexo VII do Edital, nos quadros TAB PNR 6 ¢ TAB PNR 7,
deverdo ser apresentados os desembolsos com Recuperacdo Ambiental
(PGA) e com Aspectos Sociais (PGS), respectivamente.

Dependendo da natureza de cada subprograma ai considerado, a luz da
legislacao tributaria vigente, havera aqueles a serem considerados como
Custo Operacional, enquanto outros deverdo ser considerados como
Investimento nas projecdes financeiras apresentadas pela licitante. E
correto este entendimento?

Resposta:

Entendimento correto.

O Anexo VII do Edital apresenta na Tabela 3 das proje¢des financeiras,
um modelo de Fluxo de Caixa da proposta da licitante, com trés
indicadores principais: “TIR do Projeto”, “TIR do Acionista” e “VPL”.

Entretanto, aplicando-se a conceituagdo usualmente aceita pela
Administracao Financeira a itemizagao estabelecida na Tabela 3, faz-se
necessario adotar as seguintes premissas e calculos auxiliares sobre o
fluxo de caixa:

a .TIR do Projeto: E a Taxa Interna de Retorno calculada sobre o Saldo
do Caixa do item 4, desde que desconsiderados deste saldo os impactos
diretos e indiretos dos Encargos Financeiros sobre Empréstimos,
Amortizagdo de Empréstimos e Aportes de Capital.

b. TIR do Acionista: E a Taxa Interna de Retorno calculada sobre o
Saldo do Caixa do item 4, subtraido dos Aportes de Capital dos
Acionistas;

c. VPL a 12%: E o Valor Presente Liqiiido calculado diretamente sobre
o Saldo do Caixa apresentado no item 4, quando descontado a taxa de
12% ao ano;

Diante do acima exposto, pergunta-se:

1 — Estdo corretaS as premissas adotadas conforme acima
apresentado?
ii — Os célculos auxiliares necessarios para projecao dos

resultados acima mencionados, devem ser incluidos na
Tabela3, ou apenas disponibilizados no CP com arquivo em
Excel conforme indicado no item 2.5.4?

Resposta:
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1) item a: Entendimento correto
item b: Considerar também os efeitos de distribuicao de dividendos,
redugdes de capital, caixa final e ativo fixo liquido, quando
aplicados, conforme conceituacdo usualmente aceita pela
Administracao Financeira.

item c: Entendimento correto.

1) Apresentar todas as memorias de cdlculo conforme solicitado no
item 2.5.4, subitem 3.

416 — No item 29.4 da CLAUSULA 29 — DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO do ANEXO II DO EDITAL Ié-se: “A recomposi¢dao do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato tera como referéncia o
Valor Presente Liquido — VPL constante do fluxo de caixa da
PROPOSTA ECONOMICA, considerando uma taxa de desconto para
as projecoes financeiras de 12% aa (doze porcento ao ano), a ser
utilizada sempre que houver necessidade de recomposi¢do do equilibrio
economico-financeiro do Contrato”.

A Tabela 3. Fluxo de caixa projetado constante do ANEXO VII —
DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA
ECONOMICA requer i) a apresentacdo da T.I.R (Taxa Interna de
Retorno) anual do Projeto, ii) a apresentacdo da T.I.R (Taxa Interna de
Retorno) anual do Acionista e ii1)) VPL considerando-se a taxa de
desconto de 12% aa.

No item 29.4 da CLAUSULA 29 DO ANEXO II do Edital, a referéncia
ao VPL remete ao VPL constante do fluxo de caixa da PROPOSTA
ECONOMICA. Por sua vez, a Tabela 3. Fluxo de caixa projetado
constante das DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA
PROPOSTA ECONOMICA ao solicitar a apresentacio do VPL,
considerando-se a taxa de desconto de 12% aa, ndo indica qual o fluxo
de caixa que devera ser utilizado para este calculo, se 1) o fluxo anual
do Projeto ou ii) o fluxo anual do Acionista. Pergunta-se: qual o fluxo
de caixa sera utilizado como parametro para verificagdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato de concessao, considerando a taxa de
desconto de 12% aa?

Resposta:

Devera ser considerado o Fluxo Anual do Projeto.

417 — Entendemos que a aplicacdo da Clausula 31 do Edital (ou 30 do Anexo
II — “Minuta do Contrato”) sera realizada a partir do comparativo de
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trafego estimado pelo DER/MG e todo o trafego anual pedagiado da
rodovia. Esta correto nosso entendimento?

Resposta:

Entendimento correto.

418 — Quais sao os veiculos oficiais previstos no item 42.2, V, do Anexo II,
Minuta do Contrato?
Resposta:
Consideram-se veiculos oficiais aqueles dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judicidrio, bem como da Administracido Autarquica,
inclusive Fundag¢des de Direito Publico, do Estado de Minas Gerais,
desde que credenciados em conjunto pelo DER/MG e pela
Concessionaria.

419 — Discordamos da resposta apresentada a pergunta de nimero 6. Desta
forma, entendemos que a Carta de Apresentagdo da Proposta
Economica ndo deva ser assinada por representante legal da Seguradora
ou Corretora. Nosso entendimento esta correto?

Resposta:
Entendimento correto; devendo ser desconsiderada a resposta da
pergunta 29.1 da série ja publicada.

420 — Solicitamos esclarecer em qual local da proposta deve ser inserido o
“Anexo IX”, da Minuta do Contrato. Este anexo poderda ser
simplesmente uma declaracao da licitante, informando que devolvera o
objeto da concessao de acordo com os parametros do QID?

Resposta:
Entendimento correto, devendo constar da Proposta Econdomica da
licitante, nos termos do item 11.2 do Edital.

421 — Os estudos de capacidade da Rodovia elaborada pelo DER/MG, com
base em sua Projecao de Trafego (Anexo XV) definiram todas as obras
de ampliacao e melhoramentos (ITV’s) ao longo de todo o periodo de
concessao. Caso um licitante utilize a proje¢do de trafego do DER em
sua proposta, concluimos que:

a) Este licitante ndo precisard apresentar novos estudos de
capacidade em sua proposta.
b) Este licitante também nao devera considerar em sua proposta
nenhuma obra de ampliagdo adicional.
Nosso entendimento esta correto?
Resposta:
a)Entendimento incorreto.
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b)Entendimento incorreto.

422 — Em caso de negativa ao item “a)” da pergunta supra, o DER/MG
alterara o seu Estudo de Capacidade e, consequentemente, abrird novo
prazo para a apresentagdo de propostas?

Resposta:
Nao. A licitante deverd considerar em sua proposta o atendimento ao
QID.

423 — A resposta a pergunta apresentada sob o n° 194 (pagina 79) foi a
seguinte:

“194” — Com relagdo ao item 11.4 do Edital, solicitamos
esclarecimentos acerca da forma pela qual deve ser feita a
comprovacao quanto a experiéncia da instituicdo seguradora ou
corretora de seguros em colocacdo de programa de seguros
similares e em gerenciamento de risco de seguro.

Resposta:

“Licitante devera apresentar, em conjunto com a carta constante
do Anexo XII, declaracdo da seguradora comprovando sua
experiéncia, conforme o que dispde o item 11.4,
responsabilizando-se  legalmente pela legitimidade das
informac0es.”

Entendemos que a resposta deveria ser:

“Licitante devera apresentar, em conjunto com a carta constante
do Anexo XII, declaracdo da corretora ou da seguradora
comprovando sua experiéncia conforme o que dispde o item 11.4,
responsabilizando-se  legalmente pela legitimidade das
informac6es.”

Resposta:

Entendimento correto.

424 — As perguntas de numero 276 e 277 foram respondidas, mas nossa
discordancia persiste. Pedimos a reconsideragdo da resposta
apresentada. Caso o indice de retrorefletdncia mantenha-se em mais que
220 med/lux m’ , tornara o objeto da concessdo inviavel. Da mesma
forma, a pintura com utilizacdo de material termoplastico ¢
completamente inadequada ao perfil da rodovia.
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A titulo de sugestao, anexamos:

a) Editais Padroes das Concorréncias Rodoviarias dos DER’s de
Sao Paulo e do Parand, onde os indices exigidos de
retrorefletdncia sdo maiores ou iguais a 80 mdc/lux/m® ¢ o
material utilizado para a sinalizag¢@o horizontal é aquele a base
d’agua.

b) Trabalho do Dr. Hélio Anténio Moreira, Diretor da Indutil
(empresa de fabricagdo de Tinta), Coordenador do Sub-Comité
Brasileiro de Transporte e Trafego da ABNT, Coordenador da
Comissao de Estudos de Sinalizacao de Pistas e Patios em
Aeroportos da ABNT, Diretor Técnico de Sinalizagdo do
Sindicato da Industria da Constru¢ao Pesada do Estado de Sao
Paulo, onde sdo demonstradas as vantagens na utilizacdo do
material a base d’dgua. (Importante frisar que por ser diretor de
uma industria de tinta, seria a pessoa mais interessada na venda
do produto).

c) Especifica¢des 3.13 do DER/SP
Resposta:
Mantida a redacao do Edital.

425 — Entendemos que o item 1.4 do Anexo VII deva ter a seguinte redagao:

“l4. O valor proposto pelo Licitante para a
CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA devera considerar todos
os tributos incidentes, de acordo com a legislacéo vigente, sobre
a prestacdo do servi¢o objeto da CONCESSAO PATROCINADA,
proporcionalmente ao seu impacto na receita da Concessionaria,
nao sendo consideradas as propostas que nao o fagam.”

Resposta:
Mantida a redacdo do Edital. O entendimento proposto esta implicito.

426 — Entendemos que por tratar-se de uma Parceira Publico-Privada os riscos
devem ser compartilhados entre as partes, ou seja, o item 32 do Edital
(e a Clausula 32 do Anexo II-Minuta do Contrato) deveria se chamar:
“Do Compartilhamento das Perdas e Ganhos Econémicos”.
No mesmo sentido, entendemos que o subitem 32.1 (ou 32.1 do Anexo
I — Minuta do Contrato) deveria ter a seguinte redacao:
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“32.1 Os ganhos ou perdas economicos efetivos resultantes para
a Concessionaria, decorrentes da reducao do risco de crédito dos
financiamentos utilizados para a execucdo dos investimentos
requeridos para a prestacdo do SERVICO ADEQUADO, serao
compartilhados entre as partes na proporcao de 50% (cinqiienta
por cento) para Concessionaria” e de 50% (cinqiienta por cento)
para o DER/MG.

Resposta:
Mantida a redagao do Edital.

427 — Da ilegalidade da cobranca de multa contratual concomitante a
diminui¢do do valor da CP em decorréncia da avaliagdo do QID.
Violagao do principio geral de direito “non bis in idem”

Presenciamos no Edital 070/06 a ocorréncia inequivoca do bis in idem
quando a Concessionaria, além de ser punida por uma suposta falta
através de uma multa recebera também uma nota do QID mais baixa e
trara, consequentemente, uma redugcdo da CP, caracterizando assim,
uma dupla penalizacdo, prevista no item 4.4 do Edital ( e 59.4 do
Anexo II — Minuta do Contrato). Sendo vejamos: a) o autor da puni¢do
¢ o mesmo: 0o DER/MG; b) o objeto da lide ¢ o mesmo: falta cometida
durante a execucdo do contrato de concessdo patrocinada; c) o
fundamento juridico ¢ o mesmo: descumprimento das clausulas do
Edital. Ora, ndo pode a Concessionaria ser duplamente punida pelo
mesmo fato. Além de inaceitavel, ¢ ilegal.

Neste sentido, entendemos que o DER/MG devera utilizar o QID
(parametros de desempenho) para a avaliacdo da aplicagdo das multas,
conforme Anexo V. Ou seja, as notas do QID ndo reduzirdao os valores
a ser pagos a titulo de Contraprestagao Pecunidria.

Nosso entendimento esta correto?

Resposta:

Entendimento incorreto, nos termos do item 4.4 do Edital.

428 — Na resposta a pergunta de nimero 141 determinou-se que seja incluido
no modelo de carta de nimero 10 do anexo XII, “Modelo de
Compromisso de Integralizagao de Capital” a composi¢cdo do capital
social da Concessionaria, a sua distribuigdo, as parcelas e os prazos de
integralizagao.

Entendemos que esta determinagdo ¢ equivocada pois na fase de

habilitagdo ndo ha que se disponibilizar informagdes financeiras que
estardo no envelope “2” — Proposta Econdmica, visto que a
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integralizacdo do capital esta diretamente relacionada ao valor dos
investimentos a serem realizados ao longo da concessdo. Portanto,
solicitamos que se mantenha a apresentacdo da carta de acordo com o
modelo, sem inclusao de nenhuma outra informacao.

Resposta:

Entendimento incorreto. Para fins de habilitacdo, o Compromisso de
Integralizacdo de Capital a ser apresentado pela Licitante devera
atender aos termos do item 7.3, III do Edital. Na proposta econdmica, o
Compromisso de Integralizacdo de Capital a ser apresentado pela
Licitante devera contemplar os elementos do item 11.2, VII do edital,
conforme previsto na resposta 141 ja publicada.

EDITAL 070/06
CONCESSAO PATROCINADA DA MG-050

COMPLEMENTACAO AOS
ESCLARECIMENTOS/QUESTIONAMENTOS

Resposta a pergunta 302:

Entendimento incorreto.

O Poder Concedente avaliara a fluidez do trafego em segmentos
submetidos a recuperacgao principal. Imediatamente apds sua conclusao,
ou nos intervalos intermediarios da rodovia, submetidos a servicos de
restauracao e também concluidos.

Além disso, consta do Edital, que nao serdo feitas avaliacdes nos
segmentos ao longo da via, nos periodos que estardo submetidos a
interveng¢ao, servigos e obras.

Na pergunta 392, Onde se Lé: “Entendimento  Incorreto”. Leia-se:
“Entendimento Correto”, conforme resposta dada a pergunta 64.

Resposta a pergunta 423:
Entendimento incorreto.
Manter a resposta anteriormente publicada na pergunta 194.
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