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ANEXO XVII - Planilha de Projecéo de Custos

Este anexo tem o objetivo de apresentar valores, de natureza meramente indicativa e
exemplificativa, que compdem as principais categorias de custos da CONTRATADA. As
informacOes contidas neste anexo ndo eximem os LICITANTES de elaborarem e
demonstrarem, consoante descrito no TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORACAO
DA PROPOSTA ECONOMICA, anexo a este EDITAL, suas proprias projecdes com base
nos modelos operacionais propostos, bem como arcarem com todos 0s custos necessarios
para 0 cumprimento do objeto da CONCESSAO.

O investimento inicial para implantacdo do COMPLEXO PENAL ndo foi discriminado em
face da variagdo possivel de projetos arquitetbnicos, que serdo apresentados pelos
LICITANTES como parte da METODOLOGIA DE EXECUCAO, e dos custos de
implantagéo decorrentes.

Custos Exemplificativos da Operagdo do Complexo Penal em Mil Reais Contantes de 2008

Periodo de Operacéo (Ano) 1 2 3 4 5) 6-22
Receita Operacional Bruta - 83.820 [ 83.820 | 83.820 | 83.820
Implantac&o da Infra-estrutura *
Custos Operacionais (5.482)| (48.573)| (47.773)] (47.373)| (47.373)
Recursos Humanos (5.077)] (29.324)] (28.524)] (28.124)] (28.124)
Indenizag&o por Encerramento da Concessao - - - - -
Outros Custos Operacionais (404)| (19.248)] (19.248)] (19.248)| (19.248)
CargaTributaria - (12.542)| (14.142)| (14.568)| (16.520)
Periodo de Operacédo (Ano) 22 23 24 25 26 27
Receita Operacional Bruta 83.820 | 83.820 [ 83.820 | 83.820 | 83.820 83.820
Implantacéo da Infra-estrutura
Custos Operacionais (47.373)| (47.373)| (47.373)| (47.373)| (47.373) (81.620)
Recursos Humanos (28.124)] (28.124)| (28.124)| (28.124)| (28.124) (28.124)
Indenizagdo por Encerramento da Concessao - - - - - (34.247,42)
Qutros Custos Operacionais (19.248)] (19.248)| (19.248)| (19.248)| (19.248) (19.248)
CargaTributéria (17.905)| (18.136)| (18.348)[ (18.539)| (18.711) (9.430)
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