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1. REGULARIZACAO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO

1.1 Apresenta-se neste documento aspectos relacionados a regularizacdo ambiental do
AEROPORTO REGIONAL DA ZONA DA MATA. Para tal, é apresentado primeiramente um
levantamento de informagdes sobre o processo de Licenciamento Ambiental Estadual e o

arcabouco legal que embasa sua conducao.
1.1. Nogoes gerais do funcionamento do SISEMA

A atual configuragdo do Sistema Estadual de Meio Ambiente — SISEMA foi instituida pela Lei
Estadual Delegada n2. 125, de 2007, tem com finalidade regionalizar as medidas emanadas do
SISNAMA, por meio da articulagdo coordenada do drgdo e das entidades que o integram, quais
sejam: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel — SEMAD;
Fundagdo Estadual de Meio Ambiente — FEAM; Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas — IGAM;
Instituto Estadual de Florestas — IEF; Nucleos de Gestdo Ambiental — NGAs das Secretarias de
Estado de Minas Gerais e integrantes do COPAM (Conselho Estadual de Politica Ambiental);

Policia Ambiental de Minas Gerais.

A estrutura foi modificada pela Lei Delegada 180/2011 e pelo Decreto Lei 45824/2011,
permanecendo as mesmas estruturas principais acima descritas, porém modificando algumas

estruturas organicas, finalidades e competéncias.

Cabe ressaltar que a estrutura se baseia nas agendas marrom, verde e azul, com os 6rgaos
FEAM, IEF e IGAM que as que executam, respectivamente e, cabe ao COPAM deliberar sobre
as diretrizes, politicas, normas regulamentares e técnicas, padrdes e outras medidas de carater
operacional, para preservacdo e conservacdo do meio ambiente e dos recursos ambientais,
bem como sobre a sua aplicacdo pela SEMAD, pelas entidades a ela vinculadas e pelos demais
orgdos locais. Além disto, conforme a politica de regionalizacdo do COPAM, foram instituidas
as Unidades Regionais Colegiadas (URCs) que atuam no mesmo ambito territorial que

SUPRAMSs, descentralizando o trabalho do COPAM no Estado de Minas Gerais.

Os procedimentos para o Licenciamento Ambiental Estadual estdao embasados na legislacao
federal, destacando a Resolucdo CONAMA 237/1997, que regulamenta os aspectos de
licenciamento ambiental estabelecidos na Politica Nacional do Meio Ambiente, destacando a
forma de licenciamento em trés fases (Licenga Prévia — LP, Licenca de Instalagdo — LI e Licenga
de Operagdo — LO).
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Na esfera estadual, had a Deliberagdo Normativa COPAM n2. 74 de 09/09/2004 (DN74/2004) e
suas atualiza¢des, que estabelecem, para cada tipo de atividade, critérios para classificacao,
segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades modificadoras do
meio ambiente passiveis de autorizacdo ambiental ou de licenciamento ambiental no nivel
estadual, determina normas para indenizacdo dos custos de analise de pedidos de autorizacao

ambiental e de licenciamento ambiental, e da outras providéncias.

Em resumo, a DN 74/2004 divide os empreendimentos conforme porte e potencial poluidor

em 6 tipos basicos:

e Classe 1 - pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor

e C(Classe 2 - médio porte e pequeno potencial poluidor

e C(Classe 3 - pequeno porte e grande potencial poluidor ou médio porte e médio
potencial poluidor

e Classe 4 - grande porte e pequeno potencial poluidor

e C(lasse 5 - grande porte e médio potencial poluidor ou médio porte e grande potencial
poluidor

e Classe 6 - grande porte e grande potencial poluidor

Para os empreendimentos classes 1 e 2, considerados de impacto ambiental ndo significativo,
é obrigatdria a obtencdo da Autorizacdo Ambiental de Funcionamento (AAF), um processo
mais simples e rapido para a regularizagdo. Estes empreendimentos estdo dispensados do

licenciamento ambiental e devem, obrigatoriamente, requerer a AAF.

Para as demais classes (3 a 6), o caminho para a regularizacdo ambiental é o processo de
licenciamento, com o requerimento das licengas Prévia (LP), de Instalagdo (LI) e de Operagdo

(LO).

A DN 74/2004 prevé outros tipos de licengas existentes, como as licengas Prévia + Implantacdo
(LP+LI) concomitantes, inicialmente somente para empreendimentos classes 3 e 4, Licenga de
Implantagdo Corretiva (LIC) e Licenca de Operagdo Corretiva (LOC) que sdo concebidas quando
um empreendimento ja estd implantado e/ou operando e entram com o processo de

licenciamento para a sua regularizagao.

A regularizacdo ambiental de um empreendimento n3o termina, entretanto, com a obtencao

da Licenca de Operagdo (LO) ou da AAF. O fato de ter obtido um ou outro desses diplomas
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legais ndo termina a responsabilidade sobre a questdao ambiental do empreendimento, mas a
manutencdo da regularidade ambiental pressupde o cumprimento permanente de diversas

exigéncias legais e normativas, explicitas ou implicitas na licenca ambiental ou na AAF.

Além disso, as AAF e Licengas possuem validade e estdo sujeitas a avaliacao periddica e, caso
se configurem ndo conformidades em relacdo as normas legais, a AAF estard sujeita ao

cancelamento.

1.2. Etapas de Licenciamento Ambiental

As etapas de licenciamento ambiental hoje em vigor regulamentadas pela Deliberacdo
Normativa 74/2004 e atualizagdes podem ser resumidas nos itens a seguir, de forma

cronoldgica:

=  Preenchimento e assinatura do responsavel legal do Formuldrio Integrado de
Caracterizacdo do Empreendimento (FCE). Este formuldrio contempla caracteristicas
gerais sobre o empreendimento, como localizagdo, area construida, descricdo da
atividade a ser desenvolvida, tipos de efluentes a serem gerados, e sobre o terreno, tais
como existéncia de nascentes, de remanescentes florestais e de processos erosivos,
dentre outros considerados relevantes para a identificacdo dos possiveis impactos que
deverdo ser analisados;

=  Fornecimento pelo Sistema Integrado de Informagao Ambiental — SIAM, por meio da
SUPRAM, do Formulario Integrado de Orientagdo Basica (FOBI), listando a documentagéo
necessdria para a formalizagdo do processo. S3o documentos de natureza juridica e
técnica, a serem elaborado de acordo com termos de referéncia de cada atividade
econdmica, em principio. Importante ressaltar que os outros érgaos que compdem o
sistema, como o IEF e IGAM, podem se pronunciar caso o empreendimento tenha algum
impacto sobre a vegetacdo ou sobre o meio hidrico, respectivamente.

=  Formulacdo e ajuntamento de documentac¢des pelo empreendedor da documentagdo
solicitada.

=  Recolhimento de taxa prevista para o processo de andlise do empreendimento por meio
de Documento de Arrecadacdo Estadual (DAE);

=  Requerimento da licenca ambiental pelo empreendedor, acompanhado de todos os
documentos relacionados no FOBI;

=  Publicagdo do requerimento de Licenga, pelo empreendedor, em jornal de grande

circulagao no municipio conforme modelo constante em delibera¢cdo normativa;
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=  Sempre que forem formalizados processos de licenciamento com EIA/RIMA, o dérgdo
ambiental publicard Edital de Abertura de Prazo para audiéncias publicas para
conhecimento e participacdo das comunidades, conforme DN 12/1994);

= A documentacdo do processo é analisada pelo SISEMA e o local do empreendimento pode
ser vistoriado. Eventuais esclarecimentos e complementacdes de documentos e projetos
pelo érgao ambiental podem ser realizados nesta etapa.

= A SUPRAM emite o parecer técnico e juridico (ou sendo um parecer Unico, conforme o
caso), que é revisto e aprovado pelo gerente e diretor da area técnica e encaminhado
para a Procuradoria Juridica. O processo de licenciamento é concluido e encaminhado
para julgamento pelo COPAM;

= O processo do empreendimento entra na pauta do COPAM da URC do empreendimento
e, na reunido do Conselho, o pedido de licenca poderd ser deferido, deferido com
condicionantes ambientais ou indeferido.

=  Em seguida, dé-se a publicidade em jornal de grande circulacdo da decisdo.
2. SITUACAO AMBIENTAL DO ARZM:

A licenga de operagdo (LO) do AEROPORTO REGIONAL DA ZONA DA MATA foi concedida no dia
23/08/2013, apos a conclusdo de todas as etapas descritas no item anterior. Diante disso, a
CONCESSIONARIA sera responsavel pela manutencdo da licenca, observando as orientacdes e

diretrizes da legislagdo ambiental.
3. LICENCIAMENTO DE OBRAS FUTURAS:

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo licenciamento dos projetos das ITVOs constantes do
Anexo Ill do Edital — PLANO DE EXPLORACAO DO AEROPORTO, de forma a possibilitar o inicio

das obras.

A CONCESSIONARIA deverd dar inicio a cada licenciamento ambiental tdo logo o projeto

funcional esteja concluido.
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