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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SIMBOLOS

ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagdo Civil

APAC - Agentes de Protecdo da Aviagdo Civil

ARZM - Aeroporto Regional da Zona da Mata

CBA - Cddigo Brasileiro de Aeronautica

CBR - California Bearing Ratio

CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente

DECEA - Departamento de Controle do Espago Aéreo

DER - Departamento de Estradas de Rodagem

EPTA - Estacdo Permissiondria de TelecomunicagGes Aeronauticas

ESATA - Empresa de Servigos Auxiliares de Transporte Aéreo

FAA - Federal Aviation Administration

ICAO - International Civil Aviation Organization

ITVO - Intervencdo Obrigatoria

ITVC - Intervengao Condicionada

PAA -  Parque de Abastecimento de Aeronaves

PCN - Pavement Classification Number

PPD - Pista de Pouso e Decolagem

RESA - Runway End Safety Area

SAC - Secretaria de Aviagao Civil

SIV - Sistema Informativo de Voos

SESCINC - Servigo de Salvamento de Combate a Incéndio
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TECA - Terminal de Cargas

TAP — Tratamento Anti-P6

TPS - Terminal de Passageiros
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1 APRESENTACAO

O presente PLANO DE EXPLORAGCAO DO AEROPORTO REGIONAL DA ZONA DA MATA
(ARZM) tem por objetivo definir as premissas que orientarao os licitantes na elaboragao
do PLANO DE NEGOCIOS E MEMORIAS TECNICAS, com detalhamento dos programas de
operag¢do, administragdao e gestao, conservagdao, gestao ambiental, investimentos para

implantacdo de melhorias e de adequacdo da capacidade aeroportudria.
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2 INTRODUGCAO

O AEROPORTO REGIONAL DA ZONA DA MATA (ARZM), localizado nos municipios de
Goiana e Rio Novo no Estado de Minas Gerais, cumpre o papel de atender a demanda de
transporte aéreo de toda a regido da Zona da Mata do Estado, apresentando potencial
intermodal com os portos do Estado do Rio de Janeiro, eixos rodovidrios no entorno e

aeroportos de grande porte como Galedo, Guarulhos, Viracopos e Confins.

A ANAC alterou e renovou a inscricdo do Aerédromo Regional da Zona da Mata (MG) no
cadastro de aerddromos, segundo portaria ANAC n? 1807 de 20/09/2011, para as
condicOes operacionais VFR Diurno e IFR N3o-Precisdo Diurno/Noturno, sob o designativo
SBZM. A pista de pouso possui dimensdes de 2.500 metros de extensao por 45 metros de
largura. A pista possui pavimentacao asfdltica dimensionada para uma resisténcia de

suporte de PCN 66/F/B/X/T.

Para a elaboragdo do PLANO DE NEGOCIO E SUAS MEMORIAS TECNICAS a LICITANTE
devera efetuar visita técnica ao AEROPORTO sendo que a identificacdo de modificaces
das intervencdes necessdrias, dos programas de conservacdo, operacdo e administracdo e
todos seus custos serdo de sua inteira responsabilidade. Devera ser observado também o
Plano Diretor do Aeroporto Regional da Zona da Mata para o periodo 2011-2022 aprovado

pela Portaria n® 1094/DGAC de 25/07/2001 do Departamento de Aviagado Civil.

Todas as intervencdes, acdes operacionais e acdes administrativas durante o periodo do
CONTRATO deverao obedecer as normas, parametros, diretrizes e manuais da INFRAERO,
da ANAC, da ABNT e demais procedimentos da aviacdo internacional e do Comando da

Aeronautica.
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3 CARACTERIZAGCAO DO SiTIO AEROPORTUARIO

3.1 LOCALIZACAO

O sitio aeroportudrio estd localizado a nordeste da cidade de Juiz de Fora, entre os
municipios de Rio Novo e Goiand, abrangendo trecho da rodovia MG-353, acesso que liga

estas duas localidades.
A localiza¢do do sitio esta representada na Figura 1 - Planta de Situagdao do AEROPORTO.
As coordenadas abaixo definem o centro geométrico da pista de pouso e decolagem:

Latitude: 212 30’ 48,26” S — Longitude: 432 10” 23,68 W
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Figura 1: Planta de Situagdo do AEROPORTO
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3.2 ACESSIBILIDADE

O acesso ao sitio aeroportudrio é feito atualmente pela MG-353, rodovia pavimentada,
num percurso de aproximadamente 40 km até Juiz de Fora. Estd em execugdo, porém,
uma nova alternativa rodoviaria que ligard a MG-353 diretamente a BR-040 a altura do
distrito Barreira do Triunfo, conforme Figura 2: Alternativa Rodovidria de Acesso ao

AEROPORTO.

Esta nova rodovia reduzird o tempo de viagem até o AEROPORTO uma vez que possui um
tracado menos sinuoso e evita a passagem pela area urbana de Juiz de Fora, o que

beneficiara especialmente a movimentacgao de cargas na regiao.
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Figura 2: Alternativa Rodovidria de Acesso ao AEROPORTO



3.3 AREA PATRIMONIAL E SiTIO AEROPORTUARIO

A area patrimonial do aeroporto abrange cerca de 469,57 ha.

O sitio possui dimensdes para acomodar um aeroporto de grande porte, localizando-se
em drea totalmente rural. Encontra-se em regidao de topografia ondulada, porém ja foram

corrigidos os obstaculos e a pista ja pode operar em sua extensao total de 2.500m.

3.1 INFRAESTRUTURA BASICA

O AEROPORTO esta dotado de infraestrutura de abastecimento de dgua e esgotamento

sanitario, cujos servicos sdao prestados pela COPASA.
O fornecimento de energia elétrica é feito pela ENERGISA.

A coleta de lixo e destinacdo de lixo devera ser realizada pela prépria CONCESSIONARIA

em acordo com os municipios, observando-se as restricGes da Resolu¢gdo CONAMA 04/95.

3.2 INFRAESTRUTURA CONSTRUIDA

O AEROPORTO conta com uma pista de 2.500m de comprimento por 45m de largura
pavimentacdo asfaltica dimensionada para uma resisténcia de suporte de PCN 66/F/B/X/T,

cerca operacional, pistas de taxi, turn around na cabeceira 08.

O patio de aeronaves possui dimensdo de 30.000 m? aproximadamente, com

pavimentagao asfaltica.

O terminal de passageiros esta construido com uma &rea de 5.000 m?2. Sendo atualmente

parte desta area utilizada como terminal de cargas.

Também estd disponivel infraestrutura para abastecimento de aeronaves, sendo tanque

elevado com capacidade de até 35.000 litros de querosene de aviagao.

Anexo V
Politica Tarifaria e Mecanismo de Pagamento
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3.3  PATRIMONIO
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O AEROPORTO encontra-se regular quanto a dominialidade da area, sendo seu sitio

aeroportudrio constituido de 31 imdveis, conforme relagdo de registros abaixo.

MATRICULA DO IMOVEL

REGISTRO DO IMOVEL

4565 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - U, folha 147
4646 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 28
4644 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 26
4630 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 12
4967 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - X, folha 147
3599 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - P, folha 139
4562 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - U, folha 144
4610 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - U, folha 192
4625 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 7
4649 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 31
4910 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - X, folha 150
4914 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - X, folha 154
4913 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - X, folha 153
4557 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 39
4644 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 26
4560 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 43
4634 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 16
4650 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 32
4632 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 14
4653 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 35
4564 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - U, folha 146
3755 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - Q, folha 107
4568 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n? 2 -V, folha 50
4692 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livron2 2 -V, folha 11
4499 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - U, folha 11
4095 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - X, folha 62
4239 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 - T, folha 11
4567 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n? 2 - U, folha 149
4568 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n? 2 - U, folha 150
4546 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n? 2 - U, folha 128
4648 12 Oficio de Notas de Rio Novo/MG, livro n2 2 -V, folha 30

O patriménio do aeroporto, que serd transmitido & CONCESSIONARIA, abrange

atualmente os seguintes componentes:

Anexo lll

Plano de Exploragao do Aeroporto
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Mobilidrio de escritério: mesas, bancadas, cadeiras, bancos, armarios em aco,
arquivos, quadro de aviso, telefones, entre outros. Estes equipamentos serdo
transferidos 8 CONCESSIONARIA pelo TERMO DE ENTREGA. Na inconveniéncia,
impossibilidade ou insuficiéncia da utilizagdo dos equipamentos disponiveis no
AEROPORTO a CONCESSIONARIA serad responsavel pela disponibilizagio destes

elementos.

Mobilidrio se¢do contra incéndio: mesas, bancadas, cadeiras, armarios em aco,
arquivos, armarios roupeiros, ferramentas, macas, entre outros. Estes
equipamentos serdo transferidos & CONCESSIONARIA pelo TERMO DE ENTREGA.
Na inconveniéncia, impossibilidade ou insuficiéncia da utilizacdo dos
equipamentos disponiveis no AEROPORTO a CONCESSIONARIA serd responsdvel

pela disponibilizacdo destes elementos.

Mobilidrio e ferramentas em geral: bancos dos sagudes e salas de embarque,
ferramentas, entre outros. Estes equipamentos serdo transferidos a
CONCESSIONARIA pelo TERMO DE ENTREGA. Na inconveniéncia, impossibilidade
ou insuficiéncia da utilizacdo dos equipamentos disponiveis no AEROPORTO a

CONCESSIONARIA serd responsavel pela disponibilizacdo destes elementos.

Mobilidrio de atendimento aos passageiros: 08 (oito) balcdes de check-in, 01 (um)
balcdo de chamada para embarque, 01 (uma) esteira para devolucdo de bagagem,
04 (trés) esteiras de bagagem check-in, 04 (quatro) balancas de bagagem check-in,
50 (cinglienta) carrinhos de bagagem, 01 (um) podrtico de raios-X para triagem de
passageiros, 02 (duas) raquetes de raios-X para triagem de passageiros. Estes
equipamentos serdo transferidos & CONCESSIONARIA pelo TERMO DE ENTREGA.
Na inconveniéncia, impossibilidade ou insuficiéncia da utilizacdo dos
equipamentos disponiveis no AEROPORTO a CONCESSIONARIA serad responsavel

pela disponibilizacdo destes elementos.

Anexo lll
Plano de Exploragao do Aeroporto
18



Vi.

Vii.

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais — SETOP

Consulta Publica Concorréncia ______ /2013
Veiculos: Serd disponibilizado um veiculo utilitario. Este veiculo sera transferido a
CONCESSIONARIA pelo TERMO DE ENTREGA. Na inconveniéncia, impossibilidade
ou insuficiéncia da utilizacdo dos equipamentos disponiveis no AEROPORTO a

CONCESSIONARIA sera responsavel pela disponibilizagdo destes elementos.

Equipamentos de comunicagdo a radio: 05 (cinco) estagcdes méveis para UHF=FM.
Estes equipamentos serdo transferidos @ CONCESSIONARIA pelo TERMO DE
ENTREGA. Na inconveniéncia, impossibilidade ou insuficiéncia da utilizacdo dos
equipamentos disponiveis no AEROPORTO a CONCESSIONARIA serd responsavel

pela disponibilizacdo destes elementos.

Caminhdo contra-incéndio: Veiculo de combate a incéndio e salvamento AP2.
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4 ELEMENTOS AEROPORTUARIOS OBRIGATORIOS

S3ao descritos abaixo os elementos que compdem a infraestrutura do AEROPORTO, os
quais deverao ser disponibilizados, mantidos e conservados, de acordo com as condicées
preconizadas pela ANAC e demais entidades reguladoras da aviacao civil, bem como as

condicOes estabelecidas neste anexo.

4.1 SISTEMA DE PISTAS

e Pavimento de Pista de Pouso e Decolagem.

e Pavimento de Pista de Rolamento.

e Pavimento dos Acostamentos.

e Sinalizacdo Horizontal.

e Sinalizacdo Vertical.

e Sinalizagao Luminosa.

4.2 SISTEMA VIARIO

e Vias de acesso.

e Vias de servico.

e Sinalizacdo horizontal de vias.

e Sinalizacdo vertical de vias.

4.3 SISTEMA TERMINAL DE PASSAGEIROS

e Telematica.

e Sistema de compartilhamento de equipamentos de terminal.

e Sistema de deteccdo e alarme de incéndio.

Anexo lll
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Sistema de sonorizagao.

Sistema informativo de voo.

Sistema de distribuicdo de sinais de TV e FM.

Sistema “INDOOR” (multifrequéncia).

Sistema de radio comunicagao.

Sistema de data e hora.

Sistema de TV de vigilancia.

Sistema de TV de patio.

Sistema de controle de acesso e detecgao de intrusao.

Sistema de inspecdo de passageiros e bagagens de mao.

Sistema de inspecdo de bagagem, capaz de inspecionar 100% (cem por cento) das

bagagens despachadas embarcadas em aeronaves partindo do aeroporto.

Sistema de gerenciamento de bagagem.

Sistema de balancgas eletrdnicas.

Pontes de embarque.

Sistema de climatizacdo.

Esteiras de bagagem.

Elevadores.

Servico médico de emergéncia.
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4.4 ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

4.5 PATIO DE AERONAVES DE AVIACAO REGULAR E NAO REGULAR

e Area para estacionamento de equipamentos de rampa.
4.6 CENTRAL DE UTILIDADES — CUT

4.7 SISTEMA DE CARGA AEREA

Terminal de cargas (Importacdo + Exportacdo).

e Sistema de inspecdo de carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da

carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto.
e Pitio de aeronaves dedicado.
e Patio de manobras de veiculos terrestres de carga.

4.8 SISTEMA DE AVIACAO GERAL

e Patio de estacionamento de aeronaves.

e Edificio terminal de aviacdo geral (podendo compartilhar instalagdes com a aviagado

regular).

e Estacionamento de veiculos.

4.9 SISTEMA DE APOIO

e Servico de prevencgao, salvamento e combate a incéndio — SESCINC, considerando a
implantacdo da edificacdo e disponibilizacdo dos respectivos Carros Contra
Incéndio de Aerddromo (CCl), com Nivel de Protecdo Contra Incéndio Existente

(NPCE) igual ou superior a 9 (nove).

e Infraestrutura bdsica para lotes destinados ao Parque de Abastecimento de

Aeronaves (PAA).
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4.10 SISTEMA INDUSTRIAL DE APOIO

Infraestrutura basica para lotes destinados as empresas prestadoras de servigos

aeroportudrios.

Infraestrutura bdsica para lotes destinados aos correios e empresas de comissaria

(“Catering”).

4.11 SISTEMA ADMINISTRATIVO E DE MANUTENGAO

Edificio de manutencdo aeroportuaria (do operador e/ou empresas

subcontratadas).

Areas para administracdo (poderdo estar integradas ao Terminal de Passageiros).

4.12 SISTEMA DE COMPANHIAS AEREAS

Infraestrutura bdsica para lotes destinados as empresas aéreas para atividades de

carga.

Infraestrutura basica para lotes destinados as empresas aéreas para atividades de

manutencao.

4.13 SISTEMA DE INFRAESTRUTURA BASICA

Manutencdo e expansao do sistema de captacdo, tratamento, reserva e

distribuicdo de agua.

e Manutengao e expansao de sistema de tratamento de efluentes.

e Manutencdo e expansdo de sistema de energia elétrica.

e Manutencdo e expansao de sistema de coleta e disposicao final de residuos

solidos.

e Manutencdo e expansdo de sistema de telecomunicacdes.
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4.14 SISTEMA COMERCIAL EXTERNO

e Infraestrutura Basica para lotes destinados ao setor comercial.
4.15 SISTEMA DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS

4.16 INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE ORGAOS E ENTIDADES PUBLICAS

e A CONCESSIONARIA devera disponibilizar aos 6rgdos e entidades publicas que
possuem a competéncia legal de prestar servicos no AEROPORTO a infraestrutura
necessaria (areas, mobilidrio e equipamentos) para a adequada realizacdo de suas

atividades.

e A CONCESSIONARIA deverd consultar os érgdos e entidades publicas e observar o
disposto em seus instrumentos normativos na elaboracdo de projetos e execucdo

de obras.

4.17 AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REGIONAL (ADER)

e Fica definida como Area de Desenvolvimento Econdmico Regional (ADER) a fragdo
correspondente a 20% do espago area patrimonial descontada a drea operacional

e area destinada a reserva ambiental.

e A ADER permanecerd com o PODER CONCEDENTE para utilizagdo por empresas
dependentes do modal aéreo de forma ndo conflitante com a legislacdo
aeroportudria e deverd estar em consonancia com o Plano do Diretor do
Aeroporto a ser atualizado pela CONCESSIONARIA e aprovado pelo PODER
CONCEDENTE.

Anexo lll
Plano de Exploragao do Aeroporto

24



Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais — SETOP

Consulta Publica Concorréncia /2013

5 INTERVENGOES

Para a realizacdo das obras no AEROPORTO. A CONCESSIONARIA devera obedecer tanto
nas fases de projeto como de construcdo as respectivas normas e especificacdes definidas
pela ANAC, INFRAERO, ABNT, Comando da Aeronautica, Internacional Civil Aviation

Organization — ICAO e demais documentos nacionais ou estrangeiros pertinentes.

Est3o previstas ao longo do periodo de CONCESSAO servigos considerados essenciais para
a EXPLORACAO do AEROPORTO. Esses servicos, cuja responsabilidade de execucdo é da
CONCESSIONARIA, foram classificados em dois grupos: Intervengdes Obrigatérias e

Intervengdes Condicionadas.

A visdo de planejamento final para a configuracao proposta do AEROPORTO nos 30 (trinta)

anos de CONCESSAO é dada conforme ilustra a Figura 3.
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Figura 3: Intervengoes para configura¢do proposta da unidade aeroportuadria
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5.1 INTERVENGCOES OBRIGATORIAS

As intervengdes obrigatdrias, doravante denominadas “ITVO”, deverdao ser realizadas

dentro dos prazos limites apresentados neste anexo.

Para fins de acompanhamento da execucdo contratual serdo adotados as datas de

término apresentadas no PLANO DE NEGOCIOS E SUAS MEMORIAS TECNICAS.

E responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtencdo do licenciamento ambiental para

posterior execugao das obras referentes aos projetos a serem elaborados nas ITVOs.

As intervengdes obrigatdrias, bem como os limites dos prazos de entrega sdo descritas na

tabela a seguir:

Limite do prazo de

ITVO Descrigao
entrega

Estudos e Projeto Executivo para tipo de operagao de Codigo

L LR 4D e IFR Precisao

Final do 32 ano

Estudos e Projeto Executivo para ampliagdo da Pista de Pouso e

i 0

ITVO 2 Decolagem — PPD Final do 32 ano
£ oto E . . ~ . 2ol

ITVO 3 studos e Projeto Executivo para implantagdo da Pista de Taxi Final do 32 ano
Ramo C
E Proj E i impl a Pi Taxi —

ITVO 4 studos e Projeto Executivo para implantacdo da Pista de Taxi Final do 32 ano
Ramo D
£ oto E . . ~ . 2ol

ITVO 5 studos e Projeto Executivo para implantagdo da Pista de Taxi Final do 32 ano
Ramo E
E Proj E i impl a Pati

ITVO 6 studos e rgjeto xecutivo para implanta¢do do Patio de Final do 32 ano
Cargas e Taxiway de Acesso
£ oto E . . ~ .

ITVO 7 studos e Projeto Executivo para implantagdo do Terminal de Final do 32 ano
Cargas — TECA

ITVO 8 Est'udf)s e Projeto Executivo para implantacdo do Patio de Final do 32 ano
Aviacdo Geral

ITVO 9 Estudos,e Projeto Exe'cu‘tlvo para |m.plantlagao de sistema viario Final do 32 ano
para as areas de Apoio as Companhias Aéreas
Estudos e Projeto Executivo para implantac¢do de sistema viario .

1 0
ITVO 10 para o Parque de Abastecimento de Aeronaves — PAA Final do 32 ano
ITVO 11 Estudo e Pr’o.jeto Executivos para pavimentagdo em concreto de Final do 3¢ ano

parte do patio de aeronaves
ITVO 12 Revitalizacdo da Rodovia de Acesso Final do 32 ano
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ITVO 13 Equipamentos Obrigatdrios Final do 22 ano

Os prazos acima deverdao ser considerados contando-se a partir da assinatura do

CONTRATO.

511 ITVO 1 — ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA TIPO DE OPERAGAO DE
CODIGO 4D E IFR PRECISAO

Estudos e projeto executivo para a implantacdo de equipamentos e procedimentos para

operag¢ao do AEROPORTO na condicdo operacional de cédigo 4D e IFR precisdo.

5.1.2 ITVO 2 — ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA AMPLIACAO DA PISTA DE
POUSO E DECOLAGEM - PPD

Deverdo ser feitos Estudos e projeto executivo para a ampliacdo em 500 metros a partir

da cabeceira 26 da pista de pouso e decolagem. O projeto deverd ser suficientemente

completo para realizacdo da obra e posterior homologacdo das melhorias.

A Figura 4 ilustra a ampliacdo da pista e suas devidas dimensdes.

Ampliagcdo da PPD 500,0m x 45m CBUQ

N\ /]
|
/
|
\
\

Ampliagéo da PPD

Figura 4: Ampliacao da PPD

Essa intervencdao contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento da

ampliacdo da pista de pouso e decolagem, como terraplenagem, pavimentacao,
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implantagao de postes de iluminagao, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de
drenagem. Também deverdo ser realizadas a adequacdo de cerca operacional,
implantagao de novas faixas de pista e area destinada a RESA. Todos os servigos deverao
ser executados conforme especificagdes do ICAO vigentes ou, ainda, conforme as

melhores praticas do setor.

A pista de pouso e decolagem é composta de uma area critica, situada na parte central,
onde efetivamente ha trafego de aeronaves e cuja largura é de 30 metros. Logo apds essa
area hd a area de pista ndo critica com 15 metros de largura de pista distribuidos
uniformemente em cada lado da pista de pouso e decolagem. Logo apds a drea nao
critica, ao lado da pista ha ainda o acostamento, com a largura de 7,5 metros por lado,
totalizando em 15 metros de largura de acostamento. Figura 5 ilustra essa composicao da

pista.

mm Faixa de seguranga
[] Faixa preparada

I ] l ] I | mm Acostamento
KRR SRR IRANR SRR IRIR ARSI SRR AR ARAAARAAARAR

\ = Area de pista néo critica

1 75 1 45 30 45 1 75 | = Area de pista critica

7,5 7575 75

Figura 5: Composicao da pista

Parte da cerca operacional devera ser removida para a implantagao do prolongamento da
pista. Serd necessaria a remocao de aproximadamente 250 metros, como apresentado na

Figura 6.
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Cerca a ser retirada

Faixa de Seguranga

Figura 6: Remogao de cerca operacional

A implantacdo da cerca operacional é destinada a impedir a invasdo da area de operacao

das aeronaves. A cerca deve ser do padrdo ICAO.

A localizacdo da cerca operacional a ser implantada estd apresentada na Figura 7. Como
constatado na figura, deverdao ser implantados aproximadamente 240 metros de cerca

operacional.

Cerca a implantar

Faixa de Seguranga

Figura 7: Implantagao de cerca operacional

5.1.2.1 RECAPEAMENTO DE TODA PISTA, PATIO DE AERONAVES E PISTA DE TAXI
EXISTENTES (COM 2,5 CM DE CBUQ)

Esta intervencdo demanda o recapeamento de toda a infraestrutura existente (pista, patio
de aeronaves e taxiways). Este servico serd composto de pintura de ligacdo e
recapeamento, com 2,5 cm de CBUQ. A area de intervencdo de recapeamento de

concreto em CBUQ é cerca de 220.000 m?, conforme ilustra a Figura 8
Anexo 1l
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Concreto em CBUQ
D Concreto em Cimento

Figura 8: Recapeamento de toda pista, patio de aeronaves e pista de taxi existentes

A parte do patio de aeronaves que tera recapeamento em concreto cimento faz parte de

outra intervencdo, conforme descrita no subitem 5.2.1.

5.1.3 ITVO 3 — ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DA PISTA DE
TAXI — RAMO C

Estudos e projeto executivo para a implantacdo da Pista de Taxi — Ramo C.

O projeto devera ser suficientemente completo para realizacdo da obra e posterior
homologacdo das melhorias. Deverdo ser contemplados os servicos necessarios ao pleno
funcionamento da ampliagdo da pista de taxi, como terraplenagem, pavimentacao,
implantagao de postes de iluminagdo, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de
drenagem. Todos os servicos deverdao ser executados conforme especificagdes do ICAO

vigentes ou, ainda, conforme as melhores praticas do setor.

A largura da pista é de 23 metros. Logo apds ha o acostamento, com a largura de 7,5
metros para cada lado, totalizando em 15 metros de largura de acostamento. A Figura 9

ilustra essa situacao.
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RAaARO -

Figura 9: Pavimentagao da pista de taxi do Ramo C

5.1.4 ITVO 4 — ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DA PISTA DE
TAXI - RAMO D

Estudos e projeto executivo para a implantacao da Pista de Taxi — Ramo D.

O projeto devera ser suficientemente completo para realizagdo da obra e posterior
homologacdo das melhorias. Deverdo ser contemplados os servicos necessarios ao pleno
funcionamento da ampliagdo da pista de taxi, como terraplenagem, pavimentacao,
implantacdo de postes de iluminagao, sinalizacdo vertical e horizontal e sistema de
drenagem. Todos os servicos deverdo ser executados conforme especificacbes do ICAO

vigentes ou, ainda, conforme as melhores praticas do setor.

A largura da pista é de 23 metros. Logo apds ha o acostamento, com a largura de 7,5
metros para cada lado, totalizando em 15 metros de largura de acostamento. A Figura 10

ilustra essa situacao.
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Figura 10: Pavimentacao da pista de taxi do Ramo D

5.1.5 ITVO 5 — ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DA PISTA DE
TAXI - RAMO E

Estudos e projeto executivo para a implantacdo da Pista de Taxi—Ramo E.

O projeto deverd ser suficientemente completo para realizacdo da obra e posterior
homologacao das melhorias. Deverao ser contemplados os servicos necessarios ao pleno
funcionamento da ampliacdo da pista de taxi, como terraplenagem, pavimentacdo,
implantacdo de postes de iluminacdo, sinalizacdo vertical e horizontal e sistema de
drenagem. Todos os servicos deverdo ser executados conforme especificagées do ICAO

vigentes ou, ainda, conforme as melhores praticas do setor.

A largura da pista é de 23 metros. Logo ap6s ha o acostamento, com a largura de 7,5
metros para cada lado, totalizando em 15 metros de largura de acostamento. A Figura 11

ilustra essa situacao.
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Figura 11: Pavimentacao da pista de taxi do Ramo E

5.1.6 ITVO 6 — ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DO PATIO DE
CARGAS E TAXIWAY DE ACESSO

Estudos e projeto executivo para a implantacdo do Patio de Cargas e Taxiway de acesso

em duas fases.

O projeto devera ser suficientemente completo para realizacdo da obra e posterior
homologacdo das melhorias. Deverao ser contemplados os servicos necessarios ao pleno
funcionamento do patio de cargas e taxiway, como terraplenagem, pavimentacgao,
implantagao de postes de iluminagdo, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de
drenagem. Todos os servicos deverdao ser executados conforme especificagdes do ICAO

vigentes ou, ainda, conforme as melhores praticas do setor.

Para a primeira fase de implantacao, o patio de cargas terd uma area da ordem de 17.200
m? e deverd ser pavimentado em concreto-cimento. Sua localizacdo é mostrada na Figura

12.
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Figura 12: Area do Patio de Cargas

O acesso de aeronaves ao patio de cargas devera ser realizado pela taxiway Ramo C,
objeto de outra intervengdo (ITVO 03: projeto e ITVC 03: obra) que devera ser
complementada na extensdo da largura do pdatio de cargas. A largura desta serd de 23
metros. O acostamento tera largura de 7,5 metros para cada lado, totalizando em 15

metros de largura de acostamento. A Figura 13 ilustra essa situacao.

R AN O -

Figura 13: Complementac¢ado da pavimentagao da pista de taxi do Ramo C
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O pdtio de cargas também devera ser dotado de novas vias de servico para seu

atendimento, conforme Figura 14. Serdo implantadas cerca de 4.000 m? de via de servigo.

{
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Figura 14: Amplia¢do da via de servigo de acesso ao Patio de Cargas

A segunda fase de implantacdo contemplard a ampliacdo do patio de cargas numa area de

aproximadamente 23.500 m?, conforme ilustra a Figura 15.
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Figura 15: Ampliagdo do Patio de cargas

O patio de cargas devera ser dotado de novas vias de servico para seu atendimento,

conforme Figura 16 Serdo implantados cerca de 4.100 m? de via de servigo.
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Figura 16: Ampliagdo da via de servigo ao Patio de cargas ampliado

5.1.7 ITVO 7 — ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DO
TERMINAL DE CARGAS —TECA

Estudos e projeto executivo para a implantacdo do Terminal de Cargas — TECA.

O projeto executivo do Terminal de Cargas devera prever duas fases de implantacao,

como mostra a Figura 01 e seguir as orientacdes abaixo.
5.1.7.1  PRIMEIRA FASE

5.1.7.1.1 TECA (inclui sistema vidrio de acesso)
Deverd ser implantado o terminal de cargas (TECA), conforme Figura 17, com darea de

aproximadamente 8.000 m?2.
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Figura 17: Implantac¢do do Terminal de Cargas (TECA)

Devera também ser implantado um acesso viario para atendimento ao TECA, conforme
Figura 18. Serdo implantados cerca de 2.400 m? de via em pavimento CBUQ para

atendimento ao trafego de veiculos.
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de acesso

Figura 18: Sistema vidrio de acesso ao TECA

5.1.7.1.2 Pdtio de manobras de veiculos
Essa intervencdo contempla os servicos necessarios ao pleno funcionamento do patio de

manobra de veiculos, como terraplenagem, pavimentacdo, implantacdo de postes de
iluminagao, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de drenagem. Todos os servigos

deverdo ser executados conforme especificacdes do DER/MG vigentes.

O pétio de manobras de veiculos terd area de cerca de 15.200 m?, conforme Figura 19, e

devera ser pavimentado em CBUQ.
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Area de manobras

de veiculos

Figura 19: Area de manobras de veiculos

5.1.7.1.3 Area de apoio de infraestrutura bdsica (Doca)
Essa intervencdo contempla os servicos necessarios ao pleno funcionamento da area de

apoio de infraestrutura bdsica (doca), como terraplenagem, pavimentacdo, implantacdo
de iluminacao, sinalizacdo vertical e horizontal, sistema de drenagem e execucdo de meio-
fio. Todos os servicos deverdo ser executados conforme especificagbes do DER/MG

vigentes.

A area da doca é de cerca de 9.500 m? e devera ser pavimentada em CBUQ. A Figura 20

apresenta a localizacdo dessa area.

Anexo lll
Plano de Exploragao do Aeroporto
40



Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais — SETOP

Consulta Publica Concorréncia /2013

160

Apoio para

’ / Infra—Estrutura Béasica

Figura 20: Area de apoio para infraestrutura basica

5.1.7.1 SEGUNDA FASE - AMPLIACAO

5.1.7.1.1 Ampliagéo do TECA
A ampliacdo do TECA constard de um acréscimo de aproximadamente 8.000 m?2. Sua

ampliacdo e o sistema vidrio que da acesso ao mesmo sdo ilustrados na Figura 21.
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Figura 21: Amplia¢do do TECA

5.1.7.1.2 Pdtio de manobras de veiculos
Essa intervencdo contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento da

ampliacdo do patio de manobra de veiculos, como terraplenagem, pavimentacao,
implantagao de postes de iluminagdo, sinalizagao vertical e horizontal e sistema de
drenagem. Todos os servicos deverdo ser executados conforme especificacdes do

DER/MG vigentes.

A ampliagdo do TECA constara de um acréscimo de 15.200 m2. Sua ampliacdo e o sistema

vidrio que da acesso ao mesmo sao ilustrados na Figura 22.

95
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Figura 22: Amplia¢ao do Patio de manobras de veiculos
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5.1.7.1.3 Area de apoio de infraestrutura bdsica (DOCA)
Essa intervencdo contempla todos os servicos necessarios ao pleno funcionamento da

area de apoio de infraestrutura basica (doca), como terraplenagem, pavimentacao,
implantagao de iluminagao, sinalizacdo vertical e horizontal, sistema de drenagem e
execucdo de meio-fio. Todos os servicos deverdo ser executados conforme especificacdes

do DER/MG vigentes.

O projeto executivo deve ser elaborado pela CONCESSIONARIA e apresentado ao PODER
CONCEDENTE para ndo objecdo. O projeto devera obedecer as normas e especificacdes da

ABNT existentes.

A ampliacdo da éarea de apoio para infraestrutura basica/manutencdo do aeroporto
constara de um acréscimo de aproximadamente 4.900 m2. Sua amplia¢do e o sistema

vidrio que da acesso ao mesmo sao ilustrados na Figura 23.
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Figura 23: Pavimentac¢ao da ampliagdo da area de apoio para infraestrutura basica

5.1.8 ITVO 8 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAGAO DO PATIO
DE AVIACAO GERAL

Estudos e projeto executivo para a implantacdo do Terminal do Patio de Aviacdo Geral.
Deverdo ser contemplados os servigos necessarios ao pleno funcionamento do patio de
Anexo 1l
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aviagao geral, como terraplenagem, pavimentagao, implanta¢ao de postes de iluminagao,
sinalizagdo vertical e horizontal e sistema de drenagem. Todos os servi¢os deverdo ser
executados conforme especificacdes do ICAO vigentes ou, ainda, conforme as melhores

praticas do setor.

O patio de cargas tera area de cerca de 28.400 m?, conforme ilustra a Figura 24.
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Figura 24: Area do patio de aviagdo geral

O patio de cargas devera ser dotado de novas vias de servico para seu atendimento,

conforme Figura 25. Serdo implantados cerca de 2.660 m? de via de servico.
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Figura 25: Implantagao das vias de servigo ao Patio de Aviagao Geral
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5.1.9 ITVO 9 — ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA
VIARIO PARA AS AREAS DE APOIO AS COMPANHIAS AEREAS

Deverdo ser feitos estudos e projeto executivo para a implanta¢do de sistema viario para

as areas de apoio as companhias aéreas.

Deverdo ser contemplados os servicos necessarios ao pleno funcionamento do sistema
vidrio para as dreas de apoio as companhias aéreas, como terraplenagem, pavimentagao,
implantagao de iluminagdo, sinalizagao vertical e horizontal, sistema de drenagem e
execucdo de meio-fio. Todos os servicos deverdo ser executados conforme especificages

do DER/MG vigentes.

Deverdo ser implantados aproximadamente 4.400 m? de vias de acesso as areas de apoio

as companbhias aéreas, conforme ilustra a Figura 26.
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Figura 26: Implantacao do sistema viario para as areas de apoio as companhias aéreas
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5.1.10 ITVO 10 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAGAO DE
SISTEMA VIARIO PARA O PARQUE DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES -

PAA

Deverao ser feitos estudos e projeto executivo para a implantacdo de sistema vidrio para

o Parque de Abastecimento de Aeronaves.

5.1.11 ITVO 11 — ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA PAVIMENTACAO EM
PARTE DO PATIO DE AERONAVES

Deverdo ser feitos estudos e projeto executivo para a pavimentagdo em parte do patio de

aeronaves em concreto.

Deverdo ser contemplados os servicos necessarios ao pleno funcionamento do sistema
vidrio para o parque de abastecimento de aeronaves, como terraplenagem,
pavimentagao, implanta¢dao de postes de iluminagdo, sinalizagao vertical e horizontal e
sistema de drenagem. Todos os servicos deverdo ser executados conforme especificacdes

do ICAO vigentes ou, ainda, conforme as melhores praticas do setor.

As vias de acesso constardo de aproximadamente 3.450 m?, conforme ilustra a Figura 27.
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Figura 27: Sistema viario do PAA

5.1.12 ITVO 12 — REVITALIZAGAO DA RODOVIA DE ACESSO

Deverao ser realizados revitalizagdo e redimensionamento do pavimento da rodovia MG-

353 que da acesso ao aeroporto, numa extensao em torno de 1000 metros, conforme

ilustra a Figura 28.
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Figura 28: Revitalizagao da rodovia de acesso

5.1.13 ITVO 13 — EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS

Dever3o ser adquiridos pela CONCESSIONARIA os equipamentos para sistema de protecdo

e auxilio a navegacdo e equipamentos para movimentag¢do/armazenagem de cargas.

As especificacOes e os projetos de instalacdo dos equipamentos deverdo ser apresentados
ao PODER CONCEDENTE para obtencdo de ndo obje¢cdo para posterior aquisicdo dos

mesmaos.

A ndo objecdo do PODER CONCEDENTE seguira procedimento constante da Clausula 06 do
CONTRATO.

A lista de EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS é dada abaixo:

A. Equipamentos do sistema de protec¢do ao voo e auxilio a navegacao:

Anexo 1l
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PAPI (Precision Approach Path Indicator). Equipamento de Indicador de
Precisdao de Trajetéria de Aproximagao. Deverdao ser elaborados projeto,

equipamento e instala¢do para a cabeceira 26.

B. Equipamentos Logisticos:

a.

h.

Empilhadeira. Equipamentos para carregar e descarregar mercadorias em

pallets. Deverdo ser adquiridas 02 (duas) empilhadeiras.

Balanga Rodovidria: Equipamento utilizado para pesagem de veiculos.

Deverdo ser adquiridas 02 (duas) balancas rodoviarias.

Carrinhos Hidraulicos. Sao utilizados para movimentagdao manual horizontal

de cargas. Deverao ser adquiridos 20 (vinte) carrinhos hidraulicos.

Racks: Equipamentos para armazenagem verticalizada de cargas. Deverao

ser adquiridos 40 (quarenta) racks.

Dollies. Equipamentos para transporte horizontal de cargas. Deverao ser

adquiridos 2 (dois) dollies

Plataforma médvel de carga/descarga. Equipamento de suspensdo de cargas
gue realizar movimentos de realiza movimentos de um elevador de cargas e
sobre rodas, funcionando como uma doca elevada. Possui mobilidade para
posicionar-se de forma conveniente junto as aeronaves ou mesmo no

terminal de carga. Deverao ser adquiridas 02 (duas) plataformas.

Camara Frigorifica. Deverdo ser adquiridas 03 (trés) camaras frigorificas de

30m?3 cada.

Trator Agricola. Deverdo ser adquiridos 02 (dois) tratores agricolas.

Estes equipamentos constantes desta ITVO s3o os EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS, que,

apos sua disponibilizacdo em condicdes funcionais, ou seja, aptos a homologacdo pela

ANAC, ou demais autoridades aeronauticas, quando tal homologacdao for necessaria
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possibilitardo a CONCESSIONARIA o inicio do recebimento da CONTRAPRESTACAO

PECUNIARIA, nos termos do Anexo V — Politica Tarifaria e Mecanismo de Pagamento.

5.2 INTERVENGOES CONDICIONADAS

As intervengdes condicionadas, doravante denominadas “ITVC”, por sua vez, sdao aquelas
exigidas quando o crescimento da demanda indiscutivelmente indicar a necessidade de
adequacdo da infraesrutura aeroportudria ou por decisdo de investimentos do PODER

CONCEDENTE.

Quando as ITVCs forem exigidas a Concessionaria, esta deverd submeter ao PODER
CONCEDENTE orcamento e cronograma de execuc¢do, que, sendo aprovados pelo PODER
CONCEDENTE, serdao adotados para fins de recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro e acompanhamento e aplicacao das condicdes contratuais.

Para aquelas ITVCs que ndo possuirem projeto executivo que tiveram sua elaboracdo
como ITVOs, antes do procedimento acima, caberd 8 CONCESSIONARIA a apresentacdo de
orcamento e cronograma para a elaboracdo do projeto executivo, que, sendo aprovados
pelo PODER CONCEDENTE, serdo adotados para fins de recomposicio do equilibrio

econdmico-financeiro e acompanhamento e aplicagcdo das condi¢des contratuais.

Os projetos ou as obras das interveng¢des condicionadas poderdo ser executadas pela
CONCESSIONARIA, se assim exigido, ou licitada pelo PODER CONCEDENTE ou por quem
este delegar. Nos casos em que as ITVCs ficarem a cargo do PODER CONCEDENTE cabera a
CONCESSIONARIA supervisionar os servicos. A supervisdo das ITVCs ndo gerara direito a

recomposi¢cao do equilibrio-econémico financeiro.

O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo acrescentar ou restringir intervencdes

condicionadas.

As intervencgdes condicionadas sao descritas na tabela a seguir:
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ITVC Descrigao
Implantagdo de equipamentos para tipo de operacao de Cédigo 4D e IFR Precisao,
ITVC 1 .
conforme projeto elaborado na ITVO 01
ITVC 2 Ampliagdo da Pista de Pouso e Decolagem em 500 metros, conforme projeto
elaborado na ITVO 02.
ITVC 3 Ampliagdo da Pista de Taxi - Ramo C, conforme projeto elaborado na ITVO 03.
ITVC4 Implantagdo da Pista de Taxi - Ramo D, conforme projeto elaborado na ITVO 04.
ITVC5 Implantacdo da Pista de Taxi - Ramo E, conforme projeto elaborado na ITVO 05.
Implantagdo do Patio de Cargas e Taxiway de Acesso, conforme projeto elaborado na
ITVC 6
ITVO 06.
ITVC 7 Ampliacdo do Patio de Cargas, conforme projeto elaborado na ITVO 06.
ITVC 8 Implantagdo do Terminal de Cargas — TECA, conforme projeto elaborado na ITVO 07.
ITVC9 Ampliagdo do Terminal de Cargas — TECA, conforme projeto elaborado na ITVO 07.
ITVC 10 Implantagdo do Patio de Avia¢do Geral, conforme projeto elaborado na ITVO 08.
Implantar sistema vidrio para as areas de apoio as companhias aéreas, conforme
ITVC 11 .
projeto elaborado na ITVO 09.
Implantar sistema viario para o Parque de Abastecimento de Aeronaves — PAA,
ITVC 12 .
conforme projeto elaborado na ITVO 10.
Pavimentagcdo em concreto de cimento em parte do Patio de Aeronaves, conforme
ITVC 13 .
projeto elaborado na ITVO 11.
ITVC 14 Ampliagdo do Terminal de Passageiros.
ITVC 15 Ampliacdo do estacionamento de veiculos.
ITVC 16 Amplia¢do do SESCINC.
ITVC 17 Ampliacdo da drea de equipamento de rampas.
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5.2.1 ITVC 1 — IMPLANTAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA TIPO DE OPERAGAO DE
CODIGO 4D E IFR PRECISAO

Deverdo ser implantados os equipamentos e procedimentos para operagao do aeroporto
(Pista de Pouso e Decolagem com 2.500 m x 45 m) na condi¢do operacional de cédigo 4D e

IFR Precisdo, conforme projeto executivo elaborado na ITVO 01

5.2.2 ITVC 2 — AMPLIAGAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM EM 500 METROS

Deverd ser executada a obra de ampliacdo da pista de pouso e decolagem conforme

projeto executivo elaborado na ITVO 02.

5.2.3 ITVC 3 — AMPLIACAO DA PISTA DE TAXI - RAMO C

Deverd ser executada a obra de ampliacdo da pista de tdxi — ramo C conforme projeto

executivo elaborado na ITVO 03.

5.2.4 ITVC 4 — IMPLANTAGAO DA PISTA DE TAXI - RAMO D

Devera ser executada a obra de ampliacdo da pista de tdxi — ramo D conforme projeto

executivo elaborado na ITVO 04.

5.2.5 ITVC5-IMPLANTACAO DA PISTA DE TAXI - RAMO E

Devera ser executada a obra de ampliacdo da pista de tdxi — ramo E conforme projeto

executivo elaborado na ITVO 05.

5.2.1 ITVC 6 — IMPLANTAGAO DO PATIO DE CARGAS E TAXIWAY DE ACESSO

Devera ser executada a primeira fase da obra de implantacdo do patio de cargas e taxiway

de acesso, conforme projeto executivo elaborado na ITVO 06.

5.2.2 ITVC 7 — AMPLIACAO DO PATIO DE CARGAS

Devera ser executada a segunda fase da obra de implantacdo do patio de cargas,

conforme projeto executivo elaborado na ITVO 06.
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5.2.3 ITVC8- IMPLANTACAO DO TERMINAL DE CARGAS — TECA

Devera ser executada a primeira fase da obra de implantacdo do terminal de cargas,

conforme projeto executivo elaborado na ITVO 07.

5.2.4 ITVC 9 — AMPLIAGAO DO TERMINAL DE CARGAS — TECA

Devera ser executada a segunda fase da obra de implantacdo do terminal de cargas,

conforme projeto executivo elaborado na ITVO 07.

5.2.5 ITVC 10 — IMPLANTAGCAO DO PATIO DE AVIACAO GERAL

Devera ser executada a obra de implantacdo do patio de aviacao geral, conforme projeto

executivo elaborado na ITVO 08.

5.2.6 ITVC 11 — IMPLANTACAO DE SISTEMA VIARIO PARA AS AREAS DE APOIO AS
COMPANHIAS AEREAS

Devera ser executada a obra de implantacdo do sistema vidrio para areas de apoio as

companhias aéreas, conforme projeto executivo elaborado na ITVO 10.

5.2.1 ITVC 12 - IMPLANTAGCAO DE SISTEMA VIARIO PARA O PARQUE DE
ABASTECIMENTO DE AERONAVES — PAA

Devera ser executada a obra de implantacdo do sistema vidrio para o parque de

abastecimento de aeronaves — PAA, conforme projeto executivo elaborado na ITVO 11.

5.2.1 ITVC 13 — PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE CIMENTO EM PARTE DO PATIO
DE AERONAVES

Devera ser feita a pavimentagao em concreto cimento em 50% do Patio de Aeronaves,

cerca de 15.900 m?, conforme ilustra a Figura 29.
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Figura 29: Pavimentagao em concreto cimento em parte do Patio de Aeronaves

5.2.2 ITVC 14 — AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

O terminal de passageiros deverd ser ampliado para aproximadamente 11.250 m?, tendo
portando um acréscimo de 6.840 m? conforme ilustra a Figura 30. A nova capacidade para

processamento deverd atender a demanda existente.
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Figura 30: Ampliagdo do Terminal de passageiros

Eventuais solugcbes alternativas ao estabelecido (por exemplo: instalacdes para a aviagado
geral, instalagbes provisérias para atender picos de demanda pontuais relacionados a
realizacdo de grandes eventos ou outras condi¢cdes sazonais) poderdo ser aceitas

mediante consulta prévia e submissdo do projeto e plano de utilizacdo das instalagdes a
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SETOP e desde que estejam assegurados, nestas instalagdes, condigdes para atendimento
aos os melhores parametros dos indicadores operacionais estabelecidos no QUADRO DE

INDICADORES DE DESEMPENHO - QID.

As areas internas do terminal de passageiros, tanto as destinadas ao publico quanto as
areas administrativas, deverdo ser dotadas de solugdes de climatizacdo, a fim de garantir

o adequado conforto térmico em seu interior.

Os sistemas de climatiza¢cdo deverdo ser dimensionados de forma a garantir a maxima
eficiéncia energética e a minimizacdo dos impactos ambientais de seu funcionamento,

conforme as melhores praticas internacionais.

A solugdo estrutural deverd proporcionar areas operacionais livres de pilares ou outros

elementos estruturais que possam obstruir os fluxos ou a visdo de seus ocupantes.

Os materiais e sistemas empregados na constru¢cdao da ampliacao da edificagcdo existente

do terminal de passageiros deverdo proporcionar, obrigatoriamente:
e Operacao ininterrupta;
e Alta durabilidade;
¢ Manutencgao simplificada e econbmica;
e Protecdo contra as intempéries e atenuacdo de ruidos;
e Saude e seguranca ao usuario; e
¢ Alta eficiéncia energética.
O padrao de acabamento das edificagcdes deverd seguir as seguintes diretrizes:

e Pisos com resisténcia ao alto trafego, dentro do padrdo corrente da industria em
construcdes aeroportudrias conforme o uso de cada ambiente — sagudes de
terminais de passageiros e areas de embarque/desembarque, dreas comerciais,

areas administrativas, dreas de processamento de bagagens etc.
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e Os pisos deverdo possuir altissima resisténcia a abrasao superficial, baixa absor¢ao
de dgua, alta resisténcia ao manchamento e ataque quimico e resisténcia mecanica

alta.
e Paredes, forros, tetos e fachadas.

e Os niveis de conforto térmico e acustico destes elementos deverdao seguir as

normas técnicas aplicaveis da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Os requisitos, especificacdes e procedimentos ndo detalhados neste PEA deverdo seguir a
regulamentacao especifica do setor e, subsidiariamente, as normas técnicas aplicaveis da

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

5.2.3 ITVC 15 — AMPLIACAO DO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

Essa intervengao contempla os servigos necessarios ao pleno funcionamento da ampliagao
do estacionamento de veiculos (particular, funciondrios, taxi e Onibus), como
terraplenagem, pavimentacdo, implantacdo de iluminacdo, sinalizacdo vertical e
horizontal, sistema de drenagem e execucdao de meio-fio. Todos os servicos deverao ser

executados conforme especificacbes do DER/MG vigentes.

A drea do estacionamento para a configuracdo proposta deverd constar de 28.500 m?
(capacidade para aproximadamente 1.200 vagas), ou seja, uma ampliacdo conforme

ilustra a Figura 31.
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- Ampliagio do estacionamento

Figura 31: Ampliacdo do estacionamento de veiculos

5.2.1 ITVC 16 — AMPLIAGAO DO SESCINC

Essa intervengao contempla os servigcos necessarios ao pleno funcionamento da ampliagao
do SESCINC, como terraplenagem, edificacdo, vias de acesso, construcdo de castelo de
agua e demais instalacbes e equipamentos necessarios de modo a manter condicdes
operacionais estabelecidas. Todos os servicos deverdo ser executados conforme

especificacdes vigentes ou, ainda, conforme as melhores praticas do setor.

O SESCINC consta de uma area de 1.000 m? e 1.740 m? de vias de acesso atualmente e

sera ampliado de modo a ter 2.600 m?, conforme ilustra a Figura 32.
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ESCINC existente

] Ampliagéo do SESCINC

l:l\/ims de acesso

Figura 32: Area construida do SESCINC

5.2.2 ITVC 17 — AMPLIACAO DA AREA DE EQUIPAMENTO DE RAMPAS

A area de equipamento de rampas deverd ser ampliada em 2.000 m?, conforme ilustra a

Figura 33.
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40
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|:| Equipamentos de Rampa

|:| Ampliagao de Equipamentos de Rampa

Figura 33: Ampliacdo de Equipamentos de Rampa

5.3 OUTRAS OBRAS

A CONCESSIONARIA deterd a prerrogativa de realizar outras interven¢des que julgue

necessarias ou adequadas para a prestacdao dos SERVICOS e de acordo com sua estratégia

de EXPLORACAO do AEROPORTO, independente de constarem entre as intervencdes

obrigatdrias ou da solicitagdo do PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA sé estara autorizada a realizar intervencdes cujos projetos tenham

recebido ndo objecdo do PODER CONCEDENTE. Para tanto, deverdo ser seguidas as

orientagdes da Cladusula 06 do CONTRATO.

Independente de terem recebido ndo-objecdo, as intervenc¢bes que ndo constarem da lista

das intervengbes obrigatérias ou condicionadas ndo serdo objeto de recomposicdo do

equilibrio econémico-financeiro.
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6 ADMINISTRACAO E GESTAO AEROPORTUARIA

No exercicio das fun¢des administrativas, a CONCESSIONARIA deverd observar as

seguintes atividades:
e Dirigir técnica, operacional e administrativamente o AEROPORTO;

e Promover a contratacdo de estudos, planos, projetos, obras, equipamentos e

servicos relativos as suas atividades;
e Celebrar contratos e convénios para prestacao de servicos técnicos especializados;

e Promover e coordenar junto aos oérgdos publicos competentes as medidas
necessdrias para a instalacdo e permanéncia dos servicos de Seguranca, Policia,

Alfandega e Saude no aeroporto;
e Promover as homologacdes necessdrias junto as autoridades aeronduticas;

e Assuncdo das despesas de servicos publicos (dgua, esgoto, energia elétrica e
telefone) decorrentes do funcionamento do ARZM a partir da transferéncia do

patrimonio pelo PODER CONCEDENTE;

e Mobilizacdo do pessoal necessario para o gerenciamento do AEROPORTO, apds o

término do PERIODO DE TRANSICAO;
e Promover a formacado e treinamento de pessoal especializado;
e Disponibilizacdo de efetivo, para a vigilancia do sitio aeroportuario;
e Disponibilizacdo de efetivo para atendimento médico de emergéncia;

e Disponibilizacdo de equipamentos para atendimento as pessoas com necessidades

especiais;
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Manutencdo do licenciamento ambiental do AEROPORTO, obtendo juntos aos
o6rgdos competentes as licencas ambientais pertinentes as futuras obras de

ampliagao;

Elaboracdo e implementacdo de Programa de Controle e Fiscalizacdo da ocupacdo
do solo no entorno do ARZM que atenda as determinacdes previstas na Portaria n2
256/GC5 05/11, na Resolugdo CONAMA n2 04/95 e regulamentagdo complementar
ou substitutiva, relativas a implantacdo de atividades de natureza perigosa a
navegacao aérea e ao disciplinamento da ocupagdo do uso do solo quanto aos

gabaritos de Zonas de Protecdo de Aerédromos e Plano de zoneamento de Ruidos;

Apresentacdo de proposta, junto as respectivas Camaras Municipais das cidades no
entorno do ARZM, fixando restrigdes do uso do solo, de acordo com a legislacao
vigente, em especial a Portaria n? 256/GC5 05/11 e com os Planos de Zoneamento

de Ruido e Planos de Zona de Prote¢do do Aerédromo;

Auxilio as prefeituras dos municipios situados no entorno do Aeroporto, na
implementacdo de Programa de Controle e Fiscalizacdo do Uso do Solo que atenda
as determinacgdes previstas na Portaria n2 256/GC5 05/11 e na Resolugdo CONAMA
n? 4/95, relativas a implantacdo de atividades de natureza perigosa, em especial
aquelas que atraiam aves ou que gerem riscos a navegacao aérea, ndo permitindo

a implantacao de obstaculos que constituam riscos a operagdao do ARZM;

Providenciar agdes junto as prefeituras dos municipios situados no entorno do
AEROPORTO, para implementacdo de Programa de Coleta e Tratamento de
Residuos Sélidos urbanos, de forma a evitar o acimulo desses em logradouros
publicos, bem como a existéncia de depdsitos de lixo clandestinos que possam
atrair aves que ameacem a navegacado aérea, dentro dos padrdes fixados pela

legislacdo propria;

Auxilio as prefeituras dos municipios situados no entorno do Aeroporto, na

realizacdo de acdes para implementacdo de Programa de Controle do
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Adensamento Populacional nos bairros do entorno do ARZM, especialmente junto
as cabeceiras das pistas, de forma a prevenir os efeitos do ruido aeronautico sobre

as comunidades e a preservar areas para futuras expansdes;

Auxilio as prefeituras dos municipios situados no entorno do ARZM nas agdes
necessdria a ndo autorizacdo de qualquer obra que desrespeite os requisitos
arrolados nos itens anteriores, bem como adotar todas as acdes administrativas e

judiciais em caso de descumprimento das mesmas;

Promocao, as préprias expensas, a manutencdo das areas verdes do ARZM,;

Promocdo, as proprias expensas e diariamente, a coleta e destinacdo de lixo do

ARZM;

Propor junto as prefeituras dos municipios situados no entorno do ARZM
estratégia de implementacdo de propostas de regulamentacdo do transporte

coletivo para o ARZM;

Promover direta ou indiretamente a prestacdao de servicos convenientes ao
transporte aéreo no terminal de passageiros ou no sitio aeroportuario em geral

para a arrecada¢ao de RECEITAS COMERCIAIS;

Promover direta ou indiretamente no sitio aeroportuario outros empreendimentos
gue possam conviver com a atividade de aviacdo para arrecadacdo de RECEITAS

COMERCIAIS;

A administracdo aeroportudria devera observar as normas e procedimentos estabelecidos

no RBHA 139 — Certificagdo Operacional de aeroportos, IAC 139-1001 de 02/07/2004 —

Manual de Operacdes do Aeroporto, e na legislacdo brasileira.

Para a administracdo e gestdo do aeroporto a CONCESSIONARIA devera dispor de uma

estrutura com pessoal em quantidade apropriada e com capacitacdo e experiéncia

adequadas para executar as atividades previstas.
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A estrutura organizacional devera ser apresentada no PLANO DE NEGOCIOS E SUAS
MEMORIAS TECNICAS com o detalhamento das unidades administrativas, suas atribuicdes

e quantitativo da equipe alocada.
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7 CONSERVACAO E MANUTENCAO

Toda a infraestrutura atual, inclusive as intervengdes obrigatérias e condicionadas a serem

acrescentadas, devem ser objeto de conservacdo e manutencao.

Para as atividades de manutenc¢ao e conservagao deverao ser seguidas, quando existirem,
as normas estabelecidas pela ANAC ou demais autoridades aeronauticas. Quando ndo se
tratar de tema restrito a aviagdo civil deverao ser seguidas normas de outras instituicdes

como DER, DNIT, ABNT entre outras.

A CONCESSIONARIA devera elaborar procedimentos e rotinas de manutencdo e

conservagado que englobem, no minimo, os elementos previstos neste anexo.

As atividades de conservacdo e manutencdo, para fins deste anexo, serdo agrupadas em
seis grupos: conservagao predial; sistemas operacionais, equipamentos e veiculos; vias de
servico, acesso rodovidrio ao aeroporto e estacionamentos; pistas e patios; equipamentos

e materiais de combate a incéndio; dreas verdes e cursos d’agua.

Os procedimentos e rotinas a serem adotados deverdo constar do PLANO DE NEGOCIOS E

SUAS MEMORIAS TECNICAS.

Na eventual identificacdo de procedimento n3o previsto no PLANO DE NEGOCIOS E SUAS
MEMORIAS TECNICAS, o PODER CONCEDENTE podera solicitar a CONCESSIONARIA a

complementacao deste documento.

7.1 CONSERVAGAO PREDIAL

As atividades de conservacdo predial aplicam-se as dependéncias do terminal de
passageiros, terminal de cargas, abrigo do SESCINC, guaritas, cercas patrimonial e
operacional e outras constru¢des que venham a ser realizadas ou ampliadas no

AEROPORTO.

A CONCESSIONARIA deverd elaborar procedimentos e rotinas de manutencdo e

conservacdo que englobem, no minimo servicos relacionados a manutencdo civil tais
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como reparos, pinturas, vidragaria, portas e portdes, cal¢adas e outros, servicos de
limpeza determinando periodicidade de acordo com a necessidade de cada espaco,
servicos relacionados as redes e sistemas hidrossanitarios, redes e sistemas eletrénicos,

manutenc¢do de mobilidrio, elevador (es), entre outros.

7.2 MANUTENGAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS.

As atividades de manutencdo de sistemas e equipamentos aplicam-se aos sistemas

operacionais e aos equipamentos do AEROPORTO.

Dentre os sistemas, deverdo estar previstos os procedimentos de manutencado de sistemas
de radio e comunicacgdo, sistema informativo de v6o, sistemas e equipamentos de triagem
de bagagens e passageiros, sistemas de controle logistico, sistemas de vigilancia e

segurancga entre outros.

Dentre os equipamentos, deverdo estar previstos os procedimentos de manutencdo de
esteiras e carrinhos de bagagens, escadas de acesso as aeronaves, empilhadeiras, radios,
estacdo meteoroldgica, luzes de balizamento de pista e demais equipamentos de auxilio a

movimentacao de aeronaves, veiculos entre outros.

7.3 VIAS DE SERVICO, ACESSO RODOVIARIO AO AEROPORTO E ESTACIONAMENTOS.

Os servicos de conservagao das vias de servigo, acesso rodovidrio e estacionamentos
deverd considerar pelo menos limpeza, reparo de buracos, deformacdes pldsticas, capina

de vegetacdo, especialmente da faixa de dominio da rodovia de acesso, entre outros.

Os servicos de manutencdo destes elementos deverdao contemplar, minimamente,

pintura, recapeamento e limpeza.

Deverdo ser elaborados procedimentos padrao e rotinas para conserva¢ao e manutengao
destes elementos embasados nas normas do DER/DNIT, que deverdo constar do PLANO

DE NEGOCIOS E SUAS MEMORIAS TECNICAS.
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7.4  SISTEMAS DE PISTAS E PATIO

7.4.1 CONSERVACAO E MANUTENCAO CIVIL

Os servicos de conservagdao das pistas de pouso e decolagem, taxiways e patios de
aeronaves deverdo englobar, no minimo, limpeza das pistas e patios, capina da vegetacao
interna a area operacional, desobstrucdao de obras de obras de arte corrente (drenos de
pavimento, drenos profundos etc.), reparos na sinalizacdo, reparos na cerca operacional,

entre outros.

Para a manutencdo destes elementos deverdo ser previstos, minimamente, servicos
periddicos de pintura e recuperacdao da sinalizacdo e aplicagdes de tratamento no

pavimento.

Para a manutencdo e conservagao do pavimento das pistas e patios espera-se tratamento
anti-pé (TAP), que tem por objetivo o melhor desempenho da camada de rolamento, pela
eliminacdo da poeira ou da lama, com comportamento antiderrapante, conforto e
seguranca do transito. O revestimento TAP, apresenta espessura por camada de 3 a 4
milimetros, impermeabilizante, com vida util estimada de 3 a 4 anos, sendo necessaria a
sua manutengao para a preservag¢ao de suas caracteristicas, com servigos de tapa-buracos
e posteriormente a execugdo de melhoramentos do pavimento, com a aplicagdo da 32

camada.

Com relagdo a pista de pouso e decolagem deverdo ser feitas medi¢des dos coeficientes
de atrito preferencialmente no periodo noturno ja que a pista do aeroporto deverd ser
fechada para tal analise. Deve ser realizada com o equipamento de medida continua de
atrito adequado para pista de pouso e decolagem. Serdo realizadas em toda a extensdo da
pista, em ambos os sentidos, em alinhamentos paralelos, distantes 3 metros de cada lado
do eixo da pista. As medicGes dos coeficientes de atrito das pistas de pouso e decolagem
deverdo ser realizadas em presenca de uma lamina de dgua, simulada, de 1 milimetro de
espessura, usando-se o sistema de espargimento de agua. A frequéncia das medices

dependera dos pousos diarios de aeronaves conforme mostra o quadro a seguir.
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# | Pousos diarios de aeronaves na pista | Frequéncia minima de medicoes de atrito
[1] [2] (3]

1 Menos de 15 Cada 12 meses

2 16 a 30 Cada 6 meses

3 31a90 Cada 3 meses

4 91 al50 Cada 30 dias

5 151a210 Cada 15 dias

6 Mais de 210 Cada 7 dias

Para a manutenc¢do da textura superficial da pista de pouso e decolagem deverd haver
medi¢des que se baseiam em ensaios volumétricos, recomendando-se o método da
“mancha-de-areia” ou o método da “mancha-de-graxa”. As medicOes serdo realizadas a
cada 100 metros de pista, em pontos localizados a 3 metros do eixo, alternadamente a
esquerda e a direita deste, distando o primeiro ponto de medi¢cdao 100 metros de uma das

cabeceiras. A frequéncia de medicdo serd a mesma das medicdes de atrito.

Deverd ainda ser medido o nivel de emborrachamento da pista. O nivel de
emborrachamento aumenta com a deposicdo de borracha dos pneus dos avides na pista.
Com o nivel alto, diminui o atrito dos pneus e aumenta o risco de acidentes. A frequéncia

de medigdo também devera ser a mesma das medigbes de atrito.

Para a manutencdo da sinalizacao horizontal devera ter um controle rigido através de
inspecdo visual visto que a pintura da pista de pouso e decolagem sofre desgaste natural
decorrente do tempo, assim como desgaste mecanico ocasionado no contato com as

rodas do avido.
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8 OPERACAO AEROPORTUARIA

Competird 3 CONCESSIONARIA, a operacdo dos elementos e que integram a atividade
aeroportudria, dentro dos limites do sitio do AEROPORTO, exceto quando disposto o

contrario.

A operacdo aeroportudria deverd atender a legislacdo vigente e, em especial, a instrucao

IAC 139-1001/2004 — Manual de Operag¢des do Aeroporto.

Deverdo ser observadas as normas da ANAC, do Comando da Aeronautica e demais

autoridades aeronduticas referentes a administragao e operagao de aeroportos.

Quando as normas nacionais forem insuficientes ou omissas, deverdo ser observadas
também as disposicoes dos anexos da ICAO — International Civil Aviation Organization, tais
como: Anexo 9 — Facilitagdo, Anexo 12 — Busca e Salvamento, Anexo 13 — Acidente Aéreo
e Investigacao de Acidentes, Anexo 14 — Aerédromos, Anexo 15 — Servigo de Informagdes

Aeronauticas, Anexo 17 — Seguranca Contra Atos de Interferéncia llicita.

Quando da inspe¢do ou vistorias da ANAC, caberd a CONCESSIONARIA o imediato

atendimento as recomendacgdes e solicitacdes emitidas.

Sem prejuizo das inspe¢des da ANAC, o PODER CONCEDENTE podera a qualquer tempo,
direta ou indiretamente, inspecionar as atividades da CONCESSIONARIA e o AEROPORTO e

solicitar o incremente ou melhoria da presta¢ao dos servigos.

As solicitagdes do PODER CONCEDENTE deverao ser atendidas imediatamente, sob pena
de aplicagdo das sanc¢des previstas no CONTRATO. Resguarda-se a CONCESSIONARIA o
direito ao pedido de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, que serd analisado
nas condicdes do Anexo Xl — Sistema de Recomposicdo do Equilibrio Econdmico-

Financeiro.

Os itens a seguir demonstram as principais atividades para a operacao do AEROPORTO.
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8.1 TERMINAL DE PASSAGEIROS

Serd responsabilidade da CONCESSIONARIA a geréncia e supervisdo das atividades nas
instalagbes do terminal de passageiros, tais como check-in para embarque, triagem e
inspecdo de bagagens e passageiros, informacdes de voo, devolucdo de bagagens, areas
comerciais, servicos de informagdo, seguranca do terminal, servico médico de

emergéncia, dispositivos de controle de incéndio, entre outras.

Caberd & CONCESSIONARIA a supervisdo das atividades transferidas a terceiros, como
areas comerciais, atividades inerentes as empresas aéreas e outras que optar pela

execucao indireta.

Para a correta operacdao do terminal de passageiros devem estar disponiveis os seguintes
equipamentos e mobilidrios especiais: balcGes de check-in, esteiras de check-in e esteiras
de restituicdo de bagagens, cadeiras de espera no sagudo e salas de embarque, carrinhos

de bagagem e balangas de bagagens do check-in.

Também devem estar disponiveis os seguintes sistemas e equipamentos operacionais e de
seguranca: raios-X de bagagem de mdo na darea de triagem, detector de metal manual,

sistema informativo de voo, radios e outros.

8.2 PATIO DE AERONAVES, VIAS DE SERVICOS E PISTAS

A CONCESSIONARIA serd responsavel pela geréncia e supervisio das atividades
operacionais dos patios de aeronaves, das vias de servicos e das pistas do aeroporto,
conforme as normas da ANAC e demais autoridades aeronaduticas, tais como, coordenagao
do movimento de aeronaves, veiculos e demais equipamentos para embarque e

desembarque, e carga e descarga das aeronaves, entre outras atividades.

A CONCESSIONARIA devera mobilizar, entre outros, os seguintes equipamentos: tanques
de armazenagem; bombas para transferéncia de produtos; caminhdes abastecedores;
escadas de acesso as aeronaves; veiculos para transporte de bagagens e cargas, conforme

demanda operacional.
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8.3 TERMINAL DE CARGAS

Caberd a CONCESSIONARIA a geréncia e supervisdo das atividades no terminal de cargas
tais como entrada, movimentacdo e saida de carga importada e doméstica.

Este terminal deverd ser dotado de todos os equipamentos necessarios a movimentagao e
armazenagem de cargas, observando a legislacdo pertinente e em especial o Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n? 4.543 de 26/12/2002 do Governo Federal.

Os equipamentos e sistemas para a operagdo do Terminal de Cargas compreendem, entre
outros: empilhadeiras; guindastes; podrticos; estrados e plataformas; balancas; trator
agricola.

Serd sua responsabilidade também o controle de acesso aos terminais, impedindo o

acesso de pessoas ndo autorizadas as areas restritas.

8.3.1 TERMINAL DE IMPORTACAO

Caberd 3 CONCESSIONARIA o recebimento e conferéncia de toda a carga proveniente da
aeronave no processo chamado atracacdo. Apds a atracacdo a CONCESSIONARIA
armazenara a carga em seus terminais, tendo para isso que desenvolver seus sistemas de

controle, pois sera responsavel pela integridade da carga.

No procedimento de liberacdo da carga, a CONCESSIONARIA transportard a mercadoria
até a alfandega, e se responsabilizara pela abertura e fechamento das embalagens, caso
seja solicitado pela alfandega. Apds a liberacdo a CONCESSIONARIA transportara a

mercadoria até a area de docas para o transporte terrestre.

A responsabilidade da CONCESSIONARIA cessara quando da colocacdo da carga nas docas

de embarque terrestre.
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8.3.2 TERMINAL DE EXPORTACAO

Também no Terminal de Exportagdo a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo
recebimento da carga do transportador terrestre, conferéncia e armazenagem, de acordo

com seus préprios controles, sendo responsavel pela integridade da carga.

Apds a liberacdo da mercadoria para embarque, a CONCESSIONARIA sera responsavel pela

paletizagdo da carga e entrega a empresa aérea, ainda no interior do Terminal de Cargas.

8.3.3 TERMINAL DE CARGAS DOMESTICAS

A CONCESSIONARIA poderad explorar os servicos de logistica de cargas oriundas de
movimentos (embarque e desembarque) domésticos, podendo permitir a exploracdao por

outras empresas de logistica de dreas do Terminal de Cargas.

8.4 TORRE DE CONTROLE — OPERAGAO DE POUSO E DECOLAGEM

Serd de responsabilidade da CONCESSIONARIA a operacdo da EPTA - Estacdo
Permissionaria de Telecomunicagdes Aeronduticas, de acordo com a legislagao do DECEA
— Departamento de Controle do Espaco Aéreo — IMA 63-10 “Estacbes Permissionarias de

Telecomunicacdes Aeronduticas”.

A operacdo da Torre de Controle nas atividades de comunicagbes em rota sera de
responsabilidade do DECEA que deverda providenciar pessoal para essa finalidade. Cabera

a CONCESSIONARIA fornecer equipamentos para apoio as atividades do DECEA.

8.5 SESCINC — SERVICO DE SALVAMENTO E COMBATE A INCENDIO

Serd responsabilidade da CONCESSIONARIA a opera¢do da SESCINC com seus préprios
funciondrios em estreita observancia da legislacdo vigente, especialmente a IMA 92-05
Organizacdo e Funcionamento dos Servicos de Salvamento e Contra Incéndio em
Aerédromos, do Ministério da Aeronautica de 1987 e a ICA 92-1 Nivel de Protecdo Contra

Incéndio em Aerédromos, do Comando da Aeronautica de 2005.
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8.6 SEGURANCA PATRIMONIAL

A seguranga patrimonial de todo o sitio aeroportudrio serd responsabilidade da
CONCESSIONARIA, bem como a fiscalizagdo dos acessos restritos e controle de pessoas

nao autorizadas.

8.7 ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

Caberd a CONCESSIONARIA a geréncia e supervisdo do estacionamento de veiculos,

podendo para tanto, transferir a operagao para empresa prestadora de servigo.
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9 GESTAO AMBIENTAL

A CONCESSIONARIA deverd estruturar e implementar até o final do segundo ano de
concessao um Plano de Gestdo Ambiental, com base na NBR ISO 14001 da ABNT,
equivalente a Norma ISO 14001 da International Standards Organization e suas
atualizacGes, para guiar e controlar as acGes ambientais durante o periodo da

CONCESSAO.

O primeiro Plano de Gestdo Ambiental deverd ser entregue apds o término do PERIODO
DE TRANSICAO. A cada atualizagdo deverd ser remetido ao PODER CONCEDENTE relatério

das acoes desenvolvidas e o novo Plano de Gestdo Ambiental.

Esse plano deverd ser atualizado a cada biénio para guiar e controlar as acdes ambientais
durante o periodo da CONCESSAO. O Plano de Gestdo Ambiental deverd contemplar o
atendimento as condicionantes estabelecidas nas licengcas ambientais, as acdes de
recuperacao do passivo ambiental, e caso necessario e outras acdes para atendimento dos

indicadores do QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO.
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10 TERMINO DA CONCESSAO

Todos os equipamentos, maquinas, aparelhos, acessérios, pecas de reposicao, estoques,
sistemas, softwares e instalacdes fixas serdo mantidos pela CONCESSIONARIA, que devera

garantir pelo menos 5 (cinco) anos da sua vida Util apds o término da CONCESSAO.

Entende-se por "vida util", a definicdo estabelecida pela ABNT "como o periodo total de
tempo que um ativo (sistema ou equipamento) permanece operacional e satisfazendo as

necessidades do usuario sem que tenha que ser trocado".

Os bens que serdo revertidos ao PODER CONCEDENTE serdo aqueles definidos na Clausula
12 do CONTRATO. Apds a entrega da ultima relacdo de bens pela CONCESSIONARIA, nos
termos da Cldusula 12, ou quando da extingdo da CONCESSAO por outro motivo que n3o o
advento do termo contratual, o VERIFICADOR INDEPENDENTE promovera uma inspecao
em todos os ativos para arrolamento e conferéncia dos bens integrantes da CONCESSAO,

gue serao revertidos ao PODER CONCEDENTE.
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